Zatacznik Nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: B1.3410-4/09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu w , pomiedzy:

Gming Stawiski z siedziba w Stawiskach przy ul. Plac Wolnosci 13/15
NIP: 721 10 03 298 , REGON: 000528830

zwanym dalej INWESTOREM, reprezentowanym przez:

Burmistrza Stawisk — Marka Waszkiewicza

a
z siedziba w przy ul.

wpis do pod numerem
NIP: , REGON:

zwanym dalej) WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

dzialajacy na podstawie

Zostata zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania nastgpujacych robédt budowlanych:

Zakres robdt obejmuje wykonanie:
Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Rogale o dlugosci 1 111mb
- podbudowa warstwy gornej z kruszywa naturalnego i tamanego grubosci 12cm 50%
famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci $redniej 12cm  (szerokos¢
podbudowy 3,30m, 3,80m i 4,30m) i warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 grubosci Scm i szerokosci 3,0m, 3,5m i 4,0m. W calej lokalizacji
obustronne pobocza szerokosci 0,75m;
- zjazdy 22szt. zwirowe o grubosci 18cm.

Przebudowe ulicy Strazackiej w miejscowosci Poryte o dlugosci 588mb:

- podbudowa warstwy gornej z kruszywa naturalnego i tamanego grubosci 12 cm 50%
tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci $redniej 12 cm (szerokos$c
podbudowy 5,30 m) i warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
grubos$ci 5 cm 1 szerokosci 5,0 m . W catej lokalizacji obustronne pobocza szerokosci
1,0 m,

- zjazdy 28 sztuk zwirowe o grubosci 18 cm ,
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Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Skroda Mata o dlugosci 1 442mb:
- podbudowa warstwy gornej z kruszywa naturalnego 8cm 50% tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubos$ci $redniej 8cm (szeroko$¢ podbudowy 3,80m
14,30m), podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego grubosci 10cm 1 warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubosci Scm 1 szeroko$ci 3,50m
14,0m, obustronne pobocza szerokosci 0,75m;
- podbudowa warstwa dolna grubosci 10 cm (szeroko$¢ podbudowy 3,80m) odcinek o

dhugosci 285 mb z destruktu,
- zjazdy 26 sztuk zwirowe grubosci 18cm.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Barzykowo o dlugosci 582mb:
- podbudowa warstwy gornej z kruszywa naturalnego 8cm 50% lamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci sredniej 8cm (szeroko$¢ podbudowy 5,30 m),
podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego grubo$ci 10cm i warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubosci Scm i szerokosci 5,0m, obustronne
pobocza szerokosci 0,75m;
- zjazdy 32 sztuki zwirowe grubosci 18cm.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Chmielewo o dlugosci 197mb:
- podbudowa warstwy gornej z kruszywa naturalnego 8cm 50% lamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci $redniej 8cm (szerokos¢ podbudowy 5,30m),
podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego grubosci 10cm i1 warstwa Scieralna
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubo$ci Scm 1 szeroko$ci 5,0m, obustronne
pobocza szerokosci 0,75m;
- zjazdy 11 sztuk zwirowe grubosci 18cm.
Laczna dlugos$¢ przebudowywanych drog gminnych 3 920mb.

na podstawie dokumentacji technicznej robot budowlanych i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a
INWESTOR zobowiazuje si¢ do przekazania miejsca robot budowlanych oraz ich odebrania i zaplaty

umowionego wynagrodzenia.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Umowa begdzie wykonana w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

2. Okres gwarancji 12 miesigcy od daty odbioru koncowego zadania .

3. Strony zobowiazuja si¢ wykona¢ obowiazki okreslone w harmonogramie zgodnie
z ustalonymi terminami. Zwtoka lub opo6znienie w wykonaniu umowy przez jedna ze stron

skutkuje odpowiednim przedtuzeniem termindw ustalanych dla obowiazkéw drugiej strony.

§3
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ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONAWCA wykona roboty budowlane opisane w nastgpujacych dokumentach sktadajacych sie

na dokumentacjg techniczna:

— Projekt wykonawczy
—  Przedmiar robét

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna,
technologia okreslona w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami
prawa, zgodnie =z obowiazujacymi normami technicznymi 1 technologicznymi oraz
obowiazujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa,

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przejecia miejsca wykonywania robot budowlanych,

pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow,

przerwania robot na zadanie INWESTORA oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich
zniszczeniem,

przekazania INWESTOROWI dokumentacji powykonawczej wraz z pozwalajacymi na oceng
inwestorskie wykonania rob6t zgtaszanych do odbioru,

zgloszenia wykonanych robo6t budowlanych do odbioru koncowego,

uczestniczenia w odbiorze koncowym,

uczestnictwa w przegladach powykonawczych na wezwanie INWESTORA,

10) usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru koncowego oraz w okresie

i w ramach rekojmi,

11) powiadomienia INWESTORA o wypadkach w miejscu wykonywania robot oraz o wystapieniu

zagrozen dotyczacych zycia i zdrowia ludzkiego,

12) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.

§5
OBOWIAZKI INWESTORA

INWESTOR zobowiazany jest w szczegolnosci do:
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przekazania WYKONAWCY dokumentacji technicznej oraz innych informacji niezbednych do
realizacji umowy, bedacych w posiadaniu INWESTORA,

przekazania WYKONAWCY miejsca wykonywania robot budowlanych,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych,

odbioru nalezycie wykonanych robéot budowlanych.

§6
WPROWADZENIE WYKONAWCY

INWESTOR wprowadzi WYKONAWCE do miejsca wykonywania robot budowlanych w
terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
Z czynnosci wprowadzenia zostanie sporzadzony protokot, do ktérego zatacznikami beda
nastgpujace dokumenty:

— Dziennik budowy;

— Zgloszenie wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

§7
ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Powotuje si¢ przedstawicieli INWESTORA petniacych funkcje inspektorow nadzoru

inwestorskiego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY polecen
zwiazanych z zapewnieniem prawidlowego wykonania robot budowlanych opisanych w
dokumentacji technicznej.

Powotuje si¢ kierownika robot budowlanych:

Kierownik robdt dziala w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pézn. zm.).
WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia INWESTOROWI oraz osobom
upowaznionym, dost¢pu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane
roboty budowlane oraz gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie.

INWESTOR moze natozy¢ na WYKONAWCE obowiazek uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.
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§8
PODWYKONAWCY

1. Do zawarcia umowy przez WYKONAWCE z podwykonawca wymagana jest kazdorazowo zgoda
INWESTORA na pi$mie.

2. WYKONAWCA ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i terminowos$¢ robot budowlanych
wykonywanych przez nich podwykonawcow.

3. INWESTOR i WYKONAWCA ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za

roboty wykonane przez podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 1.

§9
ODBIOR WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYKONAWCA zgtasza na pismie wniosek o dokonanie odbioru koncowego.

2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robét WYKONAWCA przekaze
INWESTOROW!I nastegpujace dokumenty:

— Dziennik budowy
— Atesty, certyfikaty,

3. INWESTOR po pisemnym zgloszeniu gotowosci przez WYKONAWCE do odbioru koncowego
w ciagu 7 dni powota przedstawicieli INWESTORA i wyznaczy termin rozpoczgcia czynnos$ci
odbiorowych.

4. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na piSmie
i zawiera¢ uzasadnienie.

5. Jezeli w toku odbioru zostana stwierdzone wady to INWESTOROWI przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, w woéwczas moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,
2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia, wowczas :

a) jezeli nie utrudniaja uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem INWESTOR moze
dokona¢ odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, INWESTOR moze
odmowié odbioru, zadajac wykonania umowy po raz drugi
lub odstapi¢ od umowy.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, INWESTOR
wyznaczy WYKONAWCY odpowiedni termin. WYKONAWCA nie moze odmowi¢ usunigcia

wad lub wykonania umowy po raz drugi bez wzglgdu na wysoko$§¢ zwigzanych z tym kosztow.
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8. W przypadku nie usuni¢cia przez WYKONAWCE zgloszonej wady lub niewykonania umowy po
raz drugi w wyznaczonym terminie, INWESTOR moze usunaé¢ wadg w zastgpstwie i na koszt
WYKONAWCY, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu.

9. Odbior robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

10. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,

druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

11. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego WYKONAWCA ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za

wykonane roboty.

§ 10
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY obliczone na podstawie kosztorysu ofertowego wynosi:
zt (stownie: ztotych)

(bez podatku VAT) oraz

zt (stownie: ztotych)

(nalezny podatek VAT wedtug stawki ,
co stanowi acznie kwote:

zt (stownie: ztotych)

2. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonane roboty budowlane zostanie obliczone
na podstawie kosztorysu powykonawczego i nie przekroczy kwoty okreslonej w ust. 1. Podstawe
do obliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane stanowi¢ beda stawki kosztorysowe

przyjete w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie jest cena ryczattowa.

§11
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Podstawa do wystawienia faktury jest sporzadzenie protokotu odbioru.
2. WYKONAWCA zataczy do faktury kosztorys powykonawczy, potwierdzony i sprawdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na
fakturze, w nastepujacy sposob:
1) 1 rata ptatnosci w wysokosci 58% wartosci zadania — ptatna 30 dni po odbiorze koncowym
zadania;

2) 1l rata ptatnosci w wysokosci 42% warto$ci zadania — ptatna do dnia 31 marca 2010 roku.
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Za datg zaptlaty ustala si¢ dzien, w ktorym INWESTOR wydal swojemu bankowi polecenie
przelewu ceny.
WYKONAWCA nie moze bez zgody INWESTORA, zby¢ na rzecz 0sob trzecich, przystugujacej

wierzytelno$ci z tytutu zaptaty wynagrodzenia.

§13
KARY UMOWNE

WYKONAWCA begdzie zobowiazany zaptaci¢ INWESTOROWI kary umowne w nastgpujacych

przypadkach:

1) za odstgpieniec od umowy z winy WYKONAWCY - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego (wraz z podatkiem VAT),

2) za zwloke w odbiorze robdt budowlanych powstata z winy WYKONAWCY
— w wysokosci 0,5 % naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane (wraz z
podatkiem VAT) za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz 5 % tego wynagrodzenia,

3) za zwlok¢ w przystapieniu do usunigcia wad lub usterek odkrytych po wykonaniu robot
budowlanych a przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji jakosci z winy WYKONAWCY
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane (wraz z podatkiem
VAT) za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz 5% tego wynagrodzenia.

INWESTOR bedzie zobowiazany zaptacic WYKONAWCY kary umowne w nastgpujacych

przypadkach:

1) za odstapienie od umowy z winy INWESTORA - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego (wraz z podatkiem VAT),

2) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu miejsca wykonywania robot budowlanych z winy
INWESTORA — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia obliczonego na podstawie kosztorysu
ofertowego (wraz z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz 5 % tego
wynagrodzenia.

Jezeli wartos¢ wyrzadzonej szkody przekracza warto$¢ naliczonych kar umownych, Stronom

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

§ 14
ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY

INWESTOR ma prawo zawiesi¢ wykonanie umowy w przypadku przejsciowego braku srodkow

na sfinansowanie rob6t budowlanych do czasu ich uzyskania. W takim przypadku

WYKONAWCY nie przysluguje roszczenie o zaplate wynagrodzenia za niewykonang czg$¢
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przedmiotu umowy. WYKONAWCA moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonanej czgsci umowy.

W przypadku zawieszenia wykonywania umowy:

1) w terminie 3 dni strony sporzadza sprawozdanie ustalajace zakres zrealizowanej umowy
wedlug stanu na dzien zawieszenia,

2) wynagrodzenie za wykonana cze$¢ umowy moze by¢ zaptacona wedlug innych zasad niz
ustalone w § 101 11.

Zawieszenie i wznowienie wykonania umowy powinno by¢ kazdorazowo potwierdzone zmiana

umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ tylko w przypadkach przewidzianych obowiazujacymi
przepisami oraz postanowieniami umowy. Os$wiadczenie w sprawie odstapienia powinno by¢
dokonane w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznos$ci oswiadczenia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, INWESTOR
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku WYKONAWCA moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czg$ci umowy.

§ 16
STELA WYZSZA

Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkow
wynikajacych z umowy spowodowane sita wyzsza. Za przypadki sity wyzszej uwaza si¢ wszelkie
nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron, i na
ktorych zaistnienie strony nie mialy zadnego wptywu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powodz, epidemie, strajki, zarzadzenia wtadz itp. Strona powotujaca si¢ na sit¢ wyzsza powinna
zawiadomi¢ druga strong¢ na piSmie w terminie 2 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiacego
przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powolania si¢ na sit¢ wyzsza. Fakt zaistnienia
sity wyzszej powinien by¢ udowodniony dokumentem pochodzacym od wilasciwego organu
administracji publicznej.

Opdznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czeSci umowy z powodu sily wyzszej,

nie stanowi dla Strony dotknigtej sita wyzsza, naruszenia postanowien umowy.
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§17
ZMIANY W UMOWIE

Zakazuje sig zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba Zze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sa korzystne dla INWESTORA.

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci musza by¢ dokonane w formie pisemne;.

§18
OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY

Do skladania o$wiadczen woli w zwiazku z realizacja umowy strony wyznaczaja ponizszych
przedstawicieli:

1) ze strony INWESTORA -
2) ze strony WYKONAWCY -

Odwotanie os6b wymienionych w pkt 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga

pisemnego powiadomienia, bez koniecznosci zmiany umowy.

§19
DORECZENIA

Oswiadczenia stron w zwiazku z wykonywaniem umowy kierowane beda na adresy:
1) INWESTORA — Urzad Miejski w stawiskach , 18-520 Stawiski , Plac Wolnosci 13/15
2) WYKONAWCY -

Korespondencje¢ uwaza si¢ za dor¢czona po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.
Do odbioru korespondencji za pokwitowaniem moga zosta¢ upowaznione osoby wyznaczone do

wykonania umowy.

§ 20
INTERPRETACJA UMOWY

W przypadku wystapienia trudnos$ci z interpretacja umowy INWESTOR i WYKONAWCA beda
si¢ positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.
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Spory powstate na tle realizacji niniejszej] umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny

wlasciwy dla siedziby INWESTORA.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

Spis zatacznikow:

WYKONAWCA INWESTOR
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