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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie
do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdét, ktdre zostana wykonane

NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA MALA

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé¢ i rozumieé¢ w zlecaniu i
wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa lamanego i naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D2.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych —w-wa $cieralna

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w ST wymienione ponizej
okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,

stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czesdé
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazddédw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, =z
ponumerowanymi stronami, siuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw  robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.4. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze
sposobem ich potaczenia.

1.4.8. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami situzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicdédw i ew. dodatkowych

1/51



Zalacznik Nr 8E do SIWZ
Znak sprawy: B1.3410-4/09

zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakos$ci materiaidw oraz
robét.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt,
zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera

1.4.11. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy
konstrukcyjnej, situzacy do przepitywu matych ciekdé4w wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub ruchu kolowego, pieszego.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespbét warstw siuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa sScieralna -
gbrna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych. 1.4.13. Niweleta - wysokosciowe 1
geometryczne rozwiniecie na ptaszczyzZznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla
pieszych i1 przepust.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jezli przedzial tolerancji nie zostal
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze rdéwniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chroniacych ludzi i S$rodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie ©pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.19. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego,
stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykitad
dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrbcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Swiatlo przepustu -suma odlegtosci miedzy $Scianami
przepustu, mierzona prostopadle do osi cieku.

1.4.23.Rysunki - <czes$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robét.

1.4.24. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci
(przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego,
stanowiaca odrebnag catos$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z
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budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania
oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okres$lonym w Danych Kontraktowych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gitdédwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Wykaz dokumentdéw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu
Kontraktu.

a) ,Projekt wykonawczy NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC
SKRODA MALA

b) SST

1.5.3. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choé¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci W ustaleniach
poszczegdblnych dokumentdédw obowiazuje nastepujaca kolejno$é ich
waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bieddw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktdéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardédw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okres$lone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziaiu
tolerancji. Cechy materialdéw i elementdw budowli muszag byé¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bada w peini zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST, i wpilynie to na niezadowalajaca
jakoé¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca Jjest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie

Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i

odbioru koncowego robdt. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji

ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trawania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i1 postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
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zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaiy itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddédw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktdérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, zZze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma
obowiazek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie wuzasadnione kroki majace na celu stosowanie

sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokdtr Terenu Budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla
oséb lub wltasnosci spoltecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu 1lub innych przyczyn powstaiych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drodg
dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw  wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony
przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty latwopalne beda sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed
dostepem o0sbéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym Jjako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwalty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiaidéw wywoiujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na $rodowisko. Materiaty,
ktbébre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdét ich szkodliwo$é¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych wurzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca  zobowigzany jest umiescié¢ W swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdére
maja by¢é wykonane w zakresie ©przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomit Inzyniera i wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddéw

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o$ przy transporcie materialtdéw 1 wyposazenia na i z
terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkédw i w sposdb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegatl
przepisdédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z
wypeinieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie
materiatly i urzadzenia uzywane do robdét od Daty Rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywaé¢ roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadawalajgacym stanie przez caiy czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezelil Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktdre sa
w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegad¢ praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
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wymagan prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagily bedzie informowal Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatd4w przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty =z danego zZrdédia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w

celu udokumentowania, zZze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddla w
sposdéb ciagty speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robbdt.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i
odnoénych witadz na pozyskanie materialtdéw z jakichkolwiek Zrddel
miejscowych wigczajac w to zZrddia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrdédia. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajgaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie
wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materiaidw z jakiegokolwiek
zrddia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatdéw do robdt. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zZwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw
na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostalty
wyszczegblnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrddel materiatdw bedzie
zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialédw

Wytwérnie materialdé4w moga by¢é okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okre$lonej partii materialtdw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje w wytwdrni
beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czes$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcija materiatoéow

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, beda zloZzone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to
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koszt tych materialdw =zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdédrym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaily swoja jakosé i witasciwosé do robdt 1

byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiaiéw

Jezli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnie]j 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdiZniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakosci wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1
wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe]j, ST i1 wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez jego
zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkédw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktdédre nie wpiyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych
robdét i1 wtasciwosci przewozonych materiaidw. Liczba $rodkdéw
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametroéw
technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
usuwaé¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za prowadzenie robdét zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatrdéw i wykonywanych

robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inzyniera.Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisdmie
przez Inzyniera. Nastepstwa Jjakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i1 wyznaczaniu robdét zostana, jezli wymagacd
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdédw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutiowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiaidéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiaidédw, dos$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdbZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci, w ktdérym przedstawi

on zamierzony sposdéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt =zgodnie z
Dokumentacija Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia Jjakosci Dbedzie
zawierac:

a) czes$é¢ ogdlnag opisujaca:
- organizacje wykonania robdét, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia
robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych =za Jjakosé i terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementdw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakosécia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktédremu Wykonawca zamierza
zlecié¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardédw, nastaw mechanizmdéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$é szczegbdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na Dbudowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje 1 ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatédw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdédw przed utrata ich
wtasciwoéci w czasie transportu,

- sposdb 1 procedure pomiardédw i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢,
pobieranie  prbébek, legalizacija i sprawdzanie urzadzen, itp.)
porwadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zaiozonag jakos$¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peina kontrole robdét i jakosci materiaiodw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prdébek i badan materiatdw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzacd
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgaca stwierdzenie, zZze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢é sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaily prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan Inzynier
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiaidw.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prdébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec¢
zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prbébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
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procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do

pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi kopie raportdédw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prdébek i badania materiatoéow
u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$é¢ materiaidéw i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiaidédw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych Dbadan, albo oprze sie wylacznie na
wtasnych badaniach ©przy ocenie zgodno$ci materiatdéw 1  robdt z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania prdébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialdédw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiaidédw przez Wykonawce,
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$é z warunkami podanymi w

ST. W przypadku materiatdw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadacd¢ atest
okres$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysitowe

beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy
posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢é badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa nha
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i
beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i1 nazwiska oraz
stanowiska situzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone datag i

podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnosdci: - date przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy, - date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowej, - uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia
jakosci i1 harmonogramdéw robdt, - terminy rozpoczecia i
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zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, - przebieg robodt,
trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny Przerw w
robotach, - uwagi i polecenia Inzyniera, - daty zarzadzenia
wstrzymania robdt, z podaniem powodu, - zgtoszenia 1 daty
odbiordédw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czedciowych i
kohcowych odbiorédw robdt, - wyjasénienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos¢
rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe], - dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét, -
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane
dotyczace jakos$ci materia1dw, pobierania prdbek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzatl, - wyniki
préb poszczegdlnych elementd4w budowli z podaniem, kto je
przeprowadzatl, - inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
robdét przeprowadza sie w sposdb ciagity w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiaidw, orzeczenia o
jakoéci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt (1)-(3)
nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania

budowlanego, b) protokolty przekazania Terenu Budowy, <C) mowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d)
protokoty odbioru robdt, e) protokotly z narad i ustalen, f)

korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw
budowy spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych
robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym $lepym Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w $Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
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dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagang do celu
miesiecznej ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreélonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InzZzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materialdw

Dtugosci i odlegitos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Jezeli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$é pomnozona przez
$redni przekrdj. Ilosci, ktdére maja byé obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robodt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnoénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajac w sposdéb ciaglty zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.Obmiar robdét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdt zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w
Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdt drogowych i mostowych
wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

8.1. Rodzaje odbiordéw robdédt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robdt, ktdére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robdét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robbt. Odbioru robdét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ dane]

12/51



Zalacznik Nr 8E do SIWZ
Znak sprawy: B1.3410-4/09

czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdbdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgltoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet wynikdéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesd$ciowy polega na ocenie iloséc 1 jakos$ci wykonanych
czes$cl robdt. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robdt.

8.4. Odbidér ostateczny robdét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdét w odniesieniu do ich ilos$ci, jakoéci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w
pkcie 8.5. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgacego w obecnos$ci Inzyniera i1 Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe] na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualne]
oraz zgodnos$ci wykonania robdét z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiordédw robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupeiniajacych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupeiniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdédt w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdétr odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiagzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty: - Dokumentacije
Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza ©przy odbiorze robdt
zanikajgacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz Dbadan i oznaczen laboratoryjnych
zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiardédw zataczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ i ST,
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-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
roboét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt
uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PZATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatno$éci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego

Kosztorysu. Cena Jjednostkowa pozycji bedzie uwzgledniacé wszystkie
czynnosci, wymagania i  Dbadania sktadajace sie na Jjej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac¢: - robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i  wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opiaty za dzierzawe placdw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuiu
innych wydatkdéw mogacych wystapié¢ w czasie realizacji robdt i w
okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é
zadania dodatkowe]j zaptaty za wykonanie robdét objetych tag pozycija
kosztorysowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Warunki Kontraktu.

2. Dane Kontraktowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét przygotowawczych - odtworzenia
(wyznaczenia) trasy 1 punktdéw wysokosciowych NA REMONT DROGI
GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA MALA

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdét pomiarowych, =zwigzanych =z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy 1 punktédw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktdw
gtdédwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) zastabilizowanie punktédw w sposdb trwatly, ochrona ich przez
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty
kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami
Inzyniera. W trakcie robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é¢ za
bezpieczenstwo ruchu drogowego 1 osdb trzecich w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i
zabezpieczjacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Do utrwalania punktéw gidéwnych trasy nalezy stosowacé¢ situpki

betonowe, rury metalowe o diugos$ci ok. 0,5 m. Pale drewniane
mieszczone % sasiedztwie punkté4w zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 - 0,20 m i dtugos$é¢ 1,5 - 1,7
m. Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowaé paliki
drewniane o diugo$éci ok. 0,30 m i $rednicy 0,05 - 0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé diugos$é ok. 0.5
m i przekrdj prostokagtny.

3. SPRZET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktdéw wysokosSciowych nalezy
stosowa¢ odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- tyczki,
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- laty,
- tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktéw gitdoéwnych
powinien gwarantowad¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGiK[4-10] i obowigzujacym Prawem Budowlanym.
Zamawiajacy zobowiazany Jjest wytyczy¢ i zastabilizowad¢ w terenie
punkty gitdéwne osi trasy oraz punkty wysoko$ciowe /repery robocze/ i
dostarczy¢é Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane, niezbedne do
zidentyfikowania tych punktéw w terenie. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodnos$ci wykonanych robdét =z dokumentacja projektowa, SST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inspektora
Nadzoru o jakichkolwiek bitedach wykrytych w wytyczeniu punktéow
gtdéwnych trasy i1 (lub) reperdw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezelili Wykonawca
stwierdzi, zZe rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdzniag sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktdére bazuja
na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru. Punkty
wierzchotkowe, punkty gitdwne trasy i punkty posrednie osi trasy
musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.Forma i wzdr
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gitdéwne do tyczenia powinny
by¢ zastabilizowane w sposdéb trwalty, przy uzyciu pali drewnianych
lub siupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegiosé
pomiedzy punktami gidéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Zamawiajacy powinien zaltozy¢ robocze punkty
wysokoéciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej. Maksymalna
odlegito$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 m. Repery robocze nalezy zatozyé poza
granicami robdét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowe]j. Jako repery
robocze mozna wykorzystywaé¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢é w postaci situpkdw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy
osiadanie.Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z dokitadnoscia do
0,5 cm, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperdw
panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawilerajace wyrazne i jednoznaczne okres$lenie nazwy
reperu 1 jego rzednej.

5.3.Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego. 0% trasy
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powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdédwnych i w punktach posrednich
nie rzadziej niz co 50 metrdédw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢é wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczyé z
doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rzednych okreélonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali
drewnianych lub rur metalowych. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy wykonawca robdt zastapi Jje
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica
robét.

6 .KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigazanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) trasy i punktédw wysokosciowych nalezy prowadzié¢ wediug
ogdblnych zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy w terenie jest 1 km trasy drogowej.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidér robdét zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w

Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdt drogowych i mostowych
wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

Odbidér robdét =zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy
w terenie nastepuje na podstawie szkicdw 1 dziennikdw pomiardw
geodezyjnych lub protokoiu z kontroli geodezyjneij, ktdre Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ za kilometr nalezy przyjmowaé¢ na podstawie szkicoéw i
dziennikdédw pomiardw geodezyjnych lub protokoilu z kontroli
geodezyjnej.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gidédwnych osi trasy i punktdw
wysokosciowych,

- uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonywanie pomiardéw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z
dokumentacija projektowa.

Zgodnie z dokumentacja projektowa roboty zwigzane z odtworzeniem
trasy 1 punktdéw wysokosciowych obejmuja roboty pomiarowe NA REMONT
DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA MALA.

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego i lamanego

stabilizowanego mechanicznie
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem
naturalnym i *amanym stabilizowanym mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza

prowadzenia robét NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC
SKRODA MAELA.

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdét i obejmuja:

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego i1 natyralnego
stabilizowanego mechanicznie warstwa gbdérna gr 8 cm i warstwa dolna
kruszywo naturalne 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni siuzaca do przenoszenia
obciagzen od ruchu na podioze.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy
na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3.Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt
oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é
za bezpieczenstwo ruchu drogowego i osdéb trzecich w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i
zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY

Do wykonania warstwy podbudowy nalezy stosowa¢ mieszanke z

kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem lamanym w ilosci 50%
Kruszywo naturalne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i
bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa wuziarnienia mieszanki kruszywa okre$lona wediug PN-
91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi dla
podbudowy, podanymi w normie BN-64/8933-02 "Drogi samochodowe.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie".

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagita i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdbrnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczal¢ 2/3 grubosci
warstwy ukladanej jednorazowo.

2.2. Wlasciwosci kruszywa naturanego
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okre$lone w
tablicy 1.
Tablica 1.

‘Lp. | wedlug ! Wymagania !

wg PN-78/B-06714/16,

o)

|
|
2. | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych,
|
| % nie wiecej niz

! Scieralnos$é ziarn wiekszych !
I od 2 mm, w bebnie Los Angeles 1
! wg PN-79/B-06714/42, ubytek !
| masy, %, nie wiekszy niz '

Mrozoodpornos$é, ziarn wiekszych
od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19,
po 25 cyklach zamrazania

i odmrazania, ubytek masy

Q

%, nie wiekszy niz

|
Wskaznik piaskowy |
wg BN-64/8931-01 kruszywa |
5-krotnie zageszczanego metoda |
normalna wg PN-88/B-04481 |

|

Zawarto$é zanieczyszczen
organicznych
wg PN-78/B-06714/26

]
|
Barwa cieczy '
nad kruszywem |
nie ciemniejsza |
od barwy

wzorcowe]j |

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

wg PN-78/B-06714/12

2.3. Zrbédla materialédw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinne pochodzié¢ tylko
ze zrbddel uzgodnionych i1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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Zrédta kruszywa naturalnego powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt.

Dla zapewnienia jednorodnoéci kruszywa niezbedne jest
przygotowanie okres$lonej wielkos$ci partii.

Kruszywa nalezy skladowa¢ na odpowiednio przygotowanym
podiozu.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego

kruszywem tamanym , stabilizowanym mechanicznie
nalezy stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kru-
Szyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o
wilgotnoéci optymalnej.

b) réwniarki albo ukltadarki kruszywa do rozkitadania ma-
teriatu,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do
zageszczania,

d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istnie-
jace]j podbudowy kruszywowej.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw,
iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Mieszanka powinno by¢ przewozone transportem samowyladowczym.
Transport kruszywa powinien odbywa¢é sie w sposdb
przeciwdziatajacy Jjego zanieczyszczeniu i1 rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i1 harmonogram robdét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywanie podbudowy kruszywem
stabilizowanym mechanicznie.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Przygotowanie podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy
wykonanie jej wyrdwnania zgodnie z dokumentacja projektowa lub wediug
zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okres$lonymi w n/n
specyfikacji.

Paliki do kontroli uksztaltowania wyrdéwnywane] podbudowy
powinny by¢ wczedniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt.

5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem

kruszywa tamanego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki
(recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.

Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

- ustalenie skiadu agregatu kruszywowego,

- okres$lenie wtasciwos$ci kruszyw zgodnie z tablica Nr 1,
- ustalenie gestos$ci nasypowej w stanie luZnym,

- ustalenie gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego
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i maksymalnej gestos$ci objetosciowe]j szkieletu gruntowego,
- okres$lenie wilgotnoéci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cis$le okreslonym w recepcie

laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotno$ci nalezy prowadzi¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Ze wzgledu na koniecznos$é¢ zapewnienia jednorodnos$ci
materiaiu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdblnych frakcji na drodze.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na
miejsce wbudowania w sposdéb przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3.Rozktadanie kruszywa

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczad

20 cm po Jjej zageszczeniu . Warstwa podbudowy powinna byé¢ roziozona
w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkédw i rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach.

5.2.4.2Z2ageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa

nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez waitowanie. Wailowanie
powinno postepowaé¢ stopniowo od krawedzi do $Srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gdérnej krawedzi przy
przekroju o pochyleniu Jjednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci

lub zagiebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyrdéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskaznika
zageszczenia [Is] warstwy podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okre$lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdédwna
wilgotnoéci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-88/B-04481.

Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$é¢ materialu jest nizsza
od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i1 rdéwnomiernie
wymieszany.

Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna byé w przedziale od 1
% powyzej wilgotnosci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnos$ci
optymalnej.

5.2.5.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezacych
napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdéw
atmosferycznych atmosferycznych ruchu pojazddw technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdélne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne
pomiary i badania kontrolne i dostarczac¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru.

Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w
zakresie 1 z czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci
robdét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonacd

badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru wediug zasad okreé$lonych w
p.2.3 1 p.5.2.2 n/n specyfikacji.Badania te powinny obejmowac
wszystkie witasciwoséci okreslone w p.2.1 1 2.2 n/n specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwoé¢ Dbadan kontrolnych w czasie robdt przy
wykonywaniu podbudowy.

Tablica 2.
ittt ittt e P +
| | | Czestotliwos$é¢ badan '
I o |
! ! ! Minimalna | Maksymalna !
! ! iliczba badan |powierzchnia |
' Lp. |Wyszczegdlnienie 'na dziennej | warstwy |
! 'badan I dzialce 'przypadajaca |
| | | robocze] | na jedno |
| | | | badanie |
| | | | [ m2] |
o fom e fomm e !
1 iUziarnienie kruszywa | |
I 2. |Wilgotno$¢ kruszywa | '

3 | Zageszczenie warstwy | 2 ' 600

4 | Zawartosé zanieczysz-—| !

! lczen obcych ! | |
o fom e fomm e !
' 5. |Zawarto$é¢ ziarn nie- | !

| | foremnych | | 6000 |
| 6. |Zawartos$¢ zanieczysz-| - 11 przy kazdej|
| lczeh organicznych | | zmianie |
' 7. 'Scieralnosé ! ! kruszywa |
| 8. |Mrozoodpornogé ! |

1 9. |Wskaznik piaskowy ' '

o +

6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.

Czestotliwo$¢é 1 zakres badan oraz pomiardw podano w tablicy

3

Tablica 3

B e et e T +
| | Wyszczegdbdblnienie | Minimalna czestotliwo$é i
iLp. | | |
! | badan i pomiardw | badan i pomiardw '
T et e !
1. | Grubosé | Podczas budowy:
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| | warstwy | w trzech punktach na kazdej

! ! | dzialce roboczej, lecz nie !
! ! | rzadziej niz raz na 400 m2 !
| | | I
| | | I
! ! ! Przed odbiorem:

| | I W trzech punktach,lecz nie |
! ! | rzadziej niz 1 raz na 1500 m2 |
B b ettt o !
| | | |
| | | |
i i i i
o e !
I 3. | Szerokosé i 10 razy na 1 km

| | warstwy | |
o e !
4. | Rownosé i Co 20 m tata na kazdym pasie !
| . podiluzna . ruchu

o o !
5 ! Rownosé ! !
| | poprzeczna i 10 razy na 1 km tata 4 m
o e !
I 6. | Spadki 1) |

| | poprzeczne i 10 razy na 1 km

B st e !
A I W przekrojach podanych |
! ! | w dokumentaciji projektowei, !
| i Uksztaltowanie | nie rzadziej niz co 100 m. i
| | | I
| | | ]
| | osi w planie 1) |

| | | |
e +

1) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania
osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gitdédwnych 21ukdw poziomych:
na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku,
$rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1.Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyé
natychmiast po Jjej =zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziailce roboczej.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé¢ pomiary grubosci
dolnej warstwy podbudowy co najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz 1 raz na 1500 m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci warstwy
odsaczajace] nie powinne przekraczaé: +-10%.

6.4.2.Zageszczenie warstwy podbudowy

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia warstwy podbudowy

wg normy BN-77/8931-12, nie rzadziej niz raz na 1500 m2.
Wskaznik =zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 1,0.

6.4.3.Pomiary cech geometrycznych warstwy podbudowy.

6.4.3.1.R6wnosé¢ warstwy podbudowy

Nierdéwnosci podiuzne dolnej warstwy podbudowy nalezy
mierzydé
4-metrowa tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-
04, z czestotliwos$cia podana w tablicy 3.

Nierdéwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata z
czestotliwoscia podang w tablicy 3.

Nierdéwnosci warstwy odsaczajacej nie powinny przekraczac 12
mm.
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6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i

poziomicy z czestotliwoé$cia podana w tablicy 3.
Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowag

Q

z tolerancja: +/- 0,5 %.

6.4.3.3.Uksztattowanie osi warstwy podbudowy.

Uksztaittowanie osi nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym
w dokumentacji technicznej.

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz +-5 cm.

6.4.3.4.Szerokos¢ warstwy podbudowy

Szeroko$¢ warstwy odsaczajacej nalezy sprawdzad¢ w kazdym
przekroju podanym w dokumentacji technicznej.

Szeroko$é¢ nie moze réznié¢ sie od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm, z tym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar dolnej warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na

budowie w m2 po jego utozeniu 1 zageszczeniu o projektowanej
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru
robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i
badan z biezgacej kontroli materiaidéw i robodt.

Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie wynikdéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupeiniajacych
badan i pomiardéw oraz ogledzin

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robdét poprawkowych wediug zasad okreslonych w n/n
specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wpiywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustalicé
zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakosc.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ zostanie wustalona za 1 m2 wykonanej dolnej warstwy

podbudowy zgodnie 2z obmiarem i1 ocena Jjako$ci robdét na podstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta
laboratoryjna,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie roztozonej kruszywa,

- przeprowadzenie pomiardédw i badan laboratoryjnych

okre$lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robdt.

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normy

1. PN-76/B-06714/00
ogdbdlne.

2. PN-77/B-06714/12
zawartosci

3. PN-78/B-06714/13

4. PN-91/B-06714/15
sktadu

5. PN-77/B-06714/17
wilgotnosci
6. PN-78/B-06714/26

7. PN-76/B-06721
8. PN-87/B-6774-04

9. BN-64/8931-01
piaskowego.

10. BN-68/8931-04

11. BN-77/8931-12

Zalacznik Nr 8E do SIWZ
Znak sprawy: B1.3410-4/09

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pytdow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia
zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

Drogi samochodowe.Pomiar rédwnosci nawierzchni

planografem i tatg.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

25/51



Zalacznik Nr 8E do SIWZ
Znak sprawy: B1.3410-4/09

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.03.01 Wykonanie nasypow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodltowe] specyfikacji
technicznej /SST/ sa wymagania wykonania i odbioru nasypow NA
REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA MAELA .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana Jjako

dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robét wymienionych w p. 1.1. TIlos$ci robdét do wykonania sa ujete w
przedmiarze robdét przekazanym wykonawcy robdt

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drédg i
obejmuja wykonanie nasypdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$é nasypu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw poza
pasem robdét drogowych.

1.4.3. Wskaznik =zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan
Pd
Is = —-—7——-
Pds
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnos$ci optymalnej, okreslona w normalnej prdébie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-044481 [3], situzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach =ziemnych, badania zgodne z norma BN-77/8931-12 (121,
[Mg/m3] .

1.4.4. Wskaznik rbézniziarnistosci - wielkos¢ charakteryzyjaca
zageszczalnos¢é gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru

deo
U: _______
di1o
gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm],
dl10 - $rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu [mm].

Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

26/51



Zalacznik Nr 8E do SIWZ
Znak sprawy: B1.3410-4/09

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢é wykonanych
robét oraz za ich zgodno$é =z dokumentacja projektowa, SST oraz z
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIAZY (GRUNTY)

2.1 Ustalenia ogdlne

Grunty 1 materiatly do budowy nasypdw moga byc:

- przydatne bez zastrzezen (p. 2.2.),
- przydatne z zastrzezeniami (p. 2.3.).

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntdéw i
materiatdw przydatnych do tego celu, to znaczy takich, ktére
speiniaja szczegdlowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 [13]
oraz ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w SST i sag
zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nastepuje na biezZzaco w
czasie trwania robdét ziemnych na podstawie przedktadanych przez

Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych, okreslonych w punkcie
6.3.1.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej
przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatow, okres$lonych W tablicy 3
zamieszczonej na koncu niniejszej SST.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty
nieprzydatne, ale nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materiatdéw o ograniczone]j przydatnosci w SST lub przez Inzyniera ,
to wszystkie takie cze$ci nasypu zostana przez Wykonawce na jego
koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatow o
odpowiednich witasciwosciach.

Wartosé wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntdé4w uzytych do
budowy nasypédw nie powinna byé¢ mniejsza od 5.

2.2 Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen

Grunty 1 materialy przydatne bez zastrzezen obejmuja:

a) rozdrobnione skaty 1 materiaty gruboziarniste, twarde i
$redniotwarde,

b) zwiry 1 pospdiki,

c) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i lamane.

2.3 Grunty i materiaty przydatne z zastrzezeniami

Grunty 1 materialy nie wymienione w p. 2.2. oraz w p. 2.4. sa

przydatne do wykonania nasypédw pod warunkiem uwzglednienia
ograniczen dotyczacych ich wykorzystania.
Ograniczenia dotycza:
- wtasciwosci gruntdé4w 1 materiatdw,
- strefy korpusu,do ktérej dopuszcza sie grunt lub materiatl,
- warunkdéw wodnych w poditozu warstwy wykonanej z gruntu lub
materiaztu.

2.4 Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypdw obejmuija:
a/ grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime,
w ktérych zawartosé czesci organicznych przekracza 2%
(PN-86/B-02480 [11),
b/ grunty i1 materialty peczniejace, dla ktdérych pecznienie
po 4 dobach, okres$lone wediug BN-70/8931-05 [1171,
przekracza 4%,
c/ grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 65 % i (lub)
wskazniku plastyczno$ci powyzej 45%
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d/ grunty niezageszczalne dla ktdérych maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego Jjest mniejsza
od 1.5 Mg/m3.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Ogbélne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST
D-00.00.00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na wtadciwosci gruntu
zardébwno w miejscu Jjego naturalnego =zalegania Jjak tez w czasie
odspajania , transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypéw

Do wykonania nasypdéw nalezy stosowac:

- koparki,

- réwniarki samobiezne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny =z oferta
Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 SST D-
02.00.01
Wybdér Srodkdéw  transportu oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii  gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania 1 zatadunku oraz odlegtos$ci transportu. Wydajnos$é Srodkdw
transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ukop i dokop

5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane W

dokumentacji projektowej, w 1innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce musi by¢é ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane zeby

zapewnic przewdz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrdétszych
odlegiosciach. 0 ile to mozliwe transport gruntu powinien
odbywa¢ sie w poziomie 1lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga
miec ksztait poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy

powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej
stronach.

5.1.2 Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczalé sie
dopiero po pobraniu prdébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypdédw oraz po wydaniu zgody na pidmie przez
Inzyniera. Giebokosé na jaka nalezy oceni¢ przydatnos$é gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢
odspajane, chyba zZze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia Z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane =z ©powrotem w miejscu ich

pozyskania zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wigczone
do obmiaru robdét 1 optacone przez Inwestora tylko wdwczas gdy
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odspojenie gruntoéw nieprzydatnych byio konieczne i zostalto
potwierdzone przez Inzyniera.
Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku

mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne ukop (dokop) nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu to nie moze on

narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno 1 skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny bycé
tak wuksztaitowane aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie
i skarpach ukopu nalezy przeprowadzid rekultywacje wediug
odrebnej dokumentacji projektowej.

5.2 Wykonanie nasypéw

5.2.1 Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu W obrebie jego
podstawy nalezy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.

5.2.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi
nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gbdrnej
powierzchni wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokos$ci od 1.0 do 2,5
metra.

5.2.1.2 Zageszczenie grunté4w w podiozu nasypdw

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia
gruntow rodzimych zalegajacych w gérnej strefie podioza nasypu do
gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartosé
wskaznika zageszczenia [Is] Jjest mniejsza niz 0,95. Wykonawca
powinien doges$ci¢ podioze tak aby powyzsze wymaganie zostalo
speinione.

Jezeli wartosé wskaznika =zageszczenia nie moze byc
osiagniety przez bezposrednie =zageszczenie poditoza nalezy podjac
$rodki w celu ulepszenia gruntu podioza umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.1.3 Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypéw

Jezeli nasyp ma byé wznoszony na gtadkiej powierzchni to

przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢
spulchniona i rozdrobniona na gtebokos$¢ co najmniej 15 cm w celu
poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.2.2 Wybér grunté4w i materiatéw do wykonania nasypédw

Wybdér grunté4w 1 materiatdw do wykonania nasypdw powinien byé
dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3 Zasady wykonania nasypéw

5.2.3.1 Ogdélne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju
poprzecznego 1 profilu podiuznego ktdére okreslono w dokumentacii
projektowe] z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu 1 jego rdéwnomiernego

osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
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a/ Nasypy nalezy wykonywacd metoda warstwowa 4 gruntow
przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone
rébwnomiernie na catej szerokosci.

b/ Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu 1 sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania warstwy
poprzednieij.

c/ Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wuktada¢ w oddzielnych
warstwach, o) jednakowe] gruboéci na catej szerokosci nasypu.
Grunty spoiste nalezy wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w

gbrne warstwy nasypu.

d/ Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo a
warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gbrne’
powierzchni okoto 4% + - 1%. Kiedy nasyp jest wznoszony w

terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
wznoszony na zboczu spadek powinien byé¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e/ Jezeli % okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu
nasypu a gbérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaittowane ku osi nasypu,a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie
uksztattowanie gbrne] powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstawaniu powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f/ Gbérne warstwy nasypu o grubos$ci co najmniej 0,50 metra nalezy
wykona¢ z gruntdéw niewysadzinowych o wskazZniku réznoziarnistosci "U"

nie mniejszym niz 5 i wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie
mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem

o takich wtasciwosciach Inzynier moze wyrazié¢ zgode na ulepszenie
gérnej strefy korpusu z gruntu maio spoistego poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunkoéow nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i1 wprowadzenie korekty polegajacej na

rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g/ Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach

zalewowych dolne warstwy nasypu o grubos$ci co najmniej 0,50 m
powyze] najwyzszego poziomu wody nalezy wykonaé Z gruntu
przepuszczalnego.

h/ Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie
wbudowany w nasyp.

5.2.3.3 Wykonanie nasypéw na dojazdach do mostéw

Do wykonania nasypéw na dojazdach na diugosci réwne’

diugosci klina odtamu zaleca sie stosowanie gruntow
stabilizowanych cementem.

Bez wykonania stabilizacji spoiwem do wykonania nasypdéw na
dojazdach do mostéw 1 wiaduktd4w moga byé stosowane tylko grunty
niespoiste o nastepujacych witasciwoséciach:

- dobrej zageszczalnos$ci; o wskazniku

réznoziarnistosci "U" nie mniejszym od 4 (zwiry)
lub 5 (pospdtki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnos$ci; o wspdiczynniku

wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy speinic
wymagania ogdélne sformutowane w p. 5.2.3.1.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1.00
na catej wysokos$ci nasypu.
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5.2.3.3 Wykonanie nasypé4w nad przepustami

Nie wystepuje

5.2.3.4 Wykonywanie nasypé4w na zboczach

Nie wystepuje

5.2.3.5 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonad¢ w jego
skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gbrnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + - 1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku
dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonywanych b4 gruntow o

réznych wtasciwosciach lub w rbéznym czasie.

5.2.3.6 Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wediug oddzielnych
wymagah opartych na:

a/ wynikach badan gtebokosci, typu i warunkow
hydrologicznych bagna,

b/ wynikach badan prbébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem
okreslenia rodzaju gruntu wypeiniajacego bagno, wspdiczynnikéw

filtracji, badan edometrycznych, wilgotno$ci itp.,
c/ obliczeniach statecznos$ci nasypu,
d/ obliczeniach wielkos$ci 1 czasu osiadania,
e/ uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowa obowigzuja
ogblne zasady okre$lone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.8 Wykonanie nasypé4w w okresie deszczowym

Nie zaleca sie na wbudowanie gruntoéw przewilgoconych,
ktoérych stan uniemozliwia osiagniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wykonanie nasypow nalezy przerwac, jezeli

wilgotno$¢é gruntu przekracza wartos$é¢ dopuszczalna, to znaczy Jjest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% wartosci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtdrnym
zageszczeniem nie wolno ukiada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzid w sposbb mechaniczny lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

Jezeli W opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu
umozliwia wznoszenie nasypu o wtasciwosciach okreslonych w
dokumentacji projektowej, na przykiad wbudowanie mokrego gruntu
miedzy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej
przepuszczalnosci, to moze on wystapi¢ do Inzyniera o wydanie
odpowiedniego zezwolenia.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem
poszczegblne jego warstwy oraz korona nasypu powinny byé rdéwne i mied
spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wediug p. 5.2.3.1.,

poz d) .

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulega przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w
stanie osuszyé jej i zagescic w czasie =zaakceptowanym przez
Inzyniera, to moze on nakazac Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.
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5.2.3.8 Wykonywanie nasypé4w w okresie mrozdéw

Niedopuszczalne Jjest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy
ktérej nie Jjest mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntdw.

Nie dopuszcza sie wbudowania W nasyp gruntédw spoistych
zamarznietych lub gruntdédw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Za
zgoda Inzyniera w nasyp moga by¢ wbudowane =zamarzniete grunty
niespoiste, jednak ilos$¢ zamarznietego gruntu wbudowanego %
nasyp nie moze przekroczyé 1/3 ukladanego Jjednoczesénie gruntu

niezamarznietego.
W czasie duzych opaddédw Sniegu wykonywanie nasypdw powinno byé

przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé¢ $nieg =z
powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta to

nie nalezy Jjej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani ukitada¢ na niej
nastepnych warstw.

5.2.4 Zageszczenie gruntu
5.2.4.1 Ogdélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozitozeniu
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw.

Roz1ozone warstwy gruntu nalezy zageszczad od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z

uwzglednieniem wspdiczynnika spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia.

Grubos¢ zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs$é maszyny
zageszczajace] zaleca sie okres$li¢ doswiadczalnie dla kazdego
rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci dotyczace grubosci warstw rbéznych
gruntoéw oraz liczby przejazdéw rbédznych maszyn do zageszczania

podano w punkcie 3.

5.2.4.3 Wilgotnos$é gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasle zageszczania powinna byé¢ rdéwna
wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancja + - 20 % jej wartosci.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszyé przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o ponad 20 % jej wilgotnos$ci, grunt nalezy osuszyé¢ w
sposobb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz =z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien byé zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu
przewidzianego do wbudowania w nasyp Jjest zblizona do optymalnej to
Wykonawca powinien taki grunt wbudowad bezzwiocznie nie

dopuszczajac do zmiany wilgotnos$ci gruntu.
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Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac
laboratoryjnie z czestotliwo$ciag okre$lona w punkcie 6.3.1.

5.2.4.4 Wymagania dotyczace zageszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw
zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego

modutu odksztaicenia.
Kontrole =zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i
wtdérnego moduitu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie =z norma BN-

64/8931-02 [9] nalezy stosowacd tylko dla gruntoéw
gruboziarnistych, dla ktoérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika Is wediug BN-77/8931-12 [12].

Wskaznik zageszczenia gruntédw w nasypach okreslony wediug
normy BN-77/8931-12 [12] powinien na calej szerokos$ci korpusu nie
moze byé mniejszy niz:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00

- nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od niwelety robdt

ziemnych 2,0 m - 0,97
Jezeli Jjako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu
stosuje sie pordwnanie wartosci moduidéw odksztatcenia, to
wartosé stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,

okres$lonych zgodnie z normag BN-64/8931-02 [9] nie powinna by¢
wieksza od 2.2.

Jezeli Dbadania kontrolne wykazg, zZe zageszczenie warstwy nie
Jjest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe,

doprowadzic grunt do wilgotnosci optymalne] i powtdrnie
zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunacé
warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na

ponowienie préby prawidiowego zageszczenia warstwy.

5.2.5 Dokladnos$é¢ wykonywania nasypéw

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi

projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze
przekroczyé +1 i -3 cm.

Szerokos$¢ nasypu nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny miec
wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nasypu nie moze réznic sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokose lokalnych wkle$nieé¢ na
powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczac 10 cm przy
pomiarze tata 3 metrowa, albo powinny by¢ speinione inne
wymagania dotyczace réwnosci wynikajace ze sposobu umocnienia

powierzchni skarp lub okres$lone przez Inzyniera.
5.3 Odktady

5.3.1 Warunki ogélne

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z
gruntami lub innymi materiatami, ktore zostazty pozyskane w
czasie wykonywania wykopow, a ktdére nie beda wykorzystane do
budowy nasypdéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowg.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na
odktad jezeli:

a/ stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetosci
gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b/ sa nieprzydatne do Dbudowy nasypdw oraz wykorzystania w

innych pracach zwiagazanych z budowa trasy drogowej,
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c/ ze wzgledu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatdw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej
przypadkdéw tylko wédwczas gdy zostato to jednoznacznie okres$lone w
dokumentacji projektowe’, harmonogramie robdt lub przez
Inzyniera.

5.3.2 Lokalizacja odkitadu

Jezeli pozwalaja na to wtasciwosci materiatéw
przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny byé
wrazie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania
dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczenia gruntédw oraz wskazdéwkami Inzyniera. Jezeli nie

przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony
powyzej materiaty te nalezy przewiezé na odkiad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji

projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkiadu zostalo
wybrane przez Wykonawce musi ono by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode
wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy
przebiegajacego w wykopie to:

a/ odktady mozna wykonac z obu stron wykopu jezeli
pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie przy czym
odlegiosé podndza skarpy odktadu od gbrnej krawedzi wykopu

powinna wynosic:
- nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych
- nie mniej niz 5 metrdéd4w w gruntach nieprzepuszczalnych,

b/ przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak
mniejszym od 20 % odktad nalezy wykonaé tylko od gbrnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c/ przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%
odktad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej strony wykopu,

d/ na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi
S$niegiem odktad nalezy wykonad od strony najczesciej
wiejacych wiatroéw, W odlegtosci ponad 20 metrow od krawedzi
wykopu.

O 1le odkitad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub
niezgodnie =z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce
na jego koszt wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne wynikajace z ewentualnych
uszkodzen S$rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu obciazaja Wykonawce.

5.3.3 Zasady wykonywania odkladéw

Wykonanie odktaddéw a w szczegdlnosci ich wysokosé,
pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi W dokumentacji projektowe] lub przez
Inzyniera. Jezeli nie okres$lono inaczej, nalezy przestrzegac
ustalen podanych w normie BN-72/8932-01 [13], to =znaczy odktad
powinien by¢ uformowany % pryzmie o wysokos$ci do 1,5 metra,

pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadédw powinny by¢ obsiane
trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub les$ne zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Odspojenie materiatu przewidzianego do przewiezienia na
odktad powinno by¢ przerwane ile warunki atmosferyczne lub inne
przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi W tym zakresie, W dokumentacji projektowe’,
specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien
upewnic sie, ze speinione sa warunki okreslone w p. 5.3.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania
nasypow z ukopu, ,to koszt tych czynnosci w catosci obciagza
Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-
00.00.00.

6.1 Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dopkopu polega na
kontrolowaniu zgodnosci b4 wymaganiami okreslonymi w p. 5.1
niniejszej specyfikacji oraz W dokumentacji projektowe]. W

czasie kontroli nalezy zwrdcié¢ szczegdlnag uwage na sprawdzenie:
a/ zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreslonym
w dokumentacji projektowe],
b/ zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich
statecznoé¢,
c/ odwodnienia,

d/ zagospodarowania (rekultywacji) terenu
po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na
kontrolowaniu =zgodnos$ci z wymaganiami okres$lonymi w p. 2,3 oraz 5.2
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Szczegdlna

uwage nalezy zwrdbdécié na:
a/ badania przydatnos$ci gruntdé4w do budowy nasypdw,
b/ badania prawidiowos$ci wykonania poszczegbdlnych
warstw nasypu,
c/ badania zageszczenia nasypu,
d/ pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1 Badania przydatnosci grunté4w do budowy nasypéw

Badania przydatnosdci grunté4w do budowy nasypu powinny byé
przeprowadzone na prébkach z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddia, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m2. W kazdym badaniu nalezy okres$lic¢
nastepujace witasciwosci:

- sktad granulometryczny wg PN-88/B-04481 [3],

- zawarto$é¢ czesd$ci organicznych wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalna wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnosé optymalna i maksymalna gestos$¢ objetosSciowa
szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481 [3],

- granice piynnoséci wg PN-88/B-04481 [3],

- kapilarno$é bierna wg PN-60/B-04493 [4].
6.2.2 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych
warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a/ prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o rdznych

wtasciwoéciach w nasypie,
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b/ odwodnienia kazdej warstwy,

c/ grubosci kazde] warstwy i jed wilgotnos$ci przy
zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzidé nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2,

d/ nadania spadkdéw warstwom =z gruntdw spoistych wediug p.

5.2.3.1 poz. d),
e/ ©przestrzegania ograniczen okres$lonych w p. 5.2.3.7 1 5.2.3.8
dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczdéw i1 mrozdw.

6.2.3 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na

skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is 1lub
stosunku modutldéw odksztalcenia z wartosciami

okreslonymi w p. 5.2.1 i . 5.2.4.4. Do biezace] kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé
przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [12], a oznaczenie

modu1déw odksztatcenia wediug BN-64/8931-02 [9].
Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
w przypadku okreslenia wartos$ci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy
w przypadku okres$lania pierwotnego i wtbdrnego moduitu
odksztaicenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien
wpisywac do dokumentow kontrolnych. Prawidiowo$é =zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna bycé
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.4 Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidiowos$ci wykonania skarp,
- szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na
skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi W dokumentacji
projektowej oraz w p. 5.2.5.

Sprawdzenie szerokosci korony polega na pordwnaniu
szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokosciag wynikajaca z wymiaréow geomtrycznych korpusu,

okres$lonych w dokumentacji projektowej.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie Jjakosci wykonania odktadu polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z wymaganiami okres$lonymi w p. 2 oraz p.5.3 niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

a/ prawidiowo$¢é usytuowania i ksztalt geometryczny

odktadu,
b/ odpowiednie wbudowanie gruntu,
c/ wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ukop i dokop

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona W metrach
sze$ciennych jako rbznica ogdlnej objetosci nasypdw i ogdlnej
objetosci wykopodw, pomniejszona o objetos¢ gruntow

nieprzydatnych do budowy nasypdédw z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu tj. zageszczenia gruntu w stanie rodzimym i w nasypie.

36/51



Zalacznik Nr 8E do SIWZ
Znak sprawy: B1.3410-4/09

7.2 Nasyp

Objetosé nasypédw bedzie ustalona w metrach sze$Sciennych na
podstawie obliczen z przekrojdéw poprzecznych w oparciu o poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

7.3 Odktad

Objetosc¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na
podstawie obmiaru jako rdéznica objetosci wykopdédw powiekszonej o
objetos¢ ukopdw i objetosci nasypow Z uwzglednieniem

spulchnienia gruntu i zastrzezen sformuiowanych w punkcie 5.3.

8. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robdt okreslono w SST D-00.00.00.

Objeto$é¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie
obliczen z przekrojdéw poprzecznych.

9. ODBIOR ROBOT

Odbibér robdét ziemnych dokonywany Jjest na zasadach odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D-00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier wustali zakres robdt
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w
ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosé za m3 wykonanego nasypu nalezy przyjmowaé¢ na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt % oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena dla wykopdédw 1 nasypdw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu w ukopie lub/i dokopie w w gruncie I-V kat.,
- transport urobku z ukopu lub dokopu na miejsce
wbudowania w nasypie,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
- profilowanie nawierzchni nasypu, rowdw i skarp z nadaniem im
spadkdéw i pochylen zgodnych
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczna,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu 1 terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdt,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy a nastepnie ich
rozebranie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan
laboratoryjnych, dotyczacych w

szczegbdlnosci wtasciwosci wbudowanych gruntéw,
wskaznika zageszczenia

poszczegdlnych warstw nasypu 1 noé$noéci gdérnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i
opis gruntoéow”

2. PN-81/B-04452 - ,Grunty budowlane. Badania polowe”.

3. PN-88/B-04481 - ,Grunty budowlane. badania prdébek gruntu.”

4. PN-60/B-04493 - ,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci
biernej.”

5. PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania

przy odbiorze”.
6. PN-78/B-06714/28 - ,Kruszywa minieralne. Badania. Oznaczenia
zawartosci siarki metoda

bromowa” .
7. PN-80/B-06714/37 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
rozpadu krzemianowego”.
8. PN-80/B-06714/37 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
rozpadu zelazawego”.
9. BN-64/8931-02 - »Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu

odksztaicenia nawierzchni i
podioza przez obcigzenie pityta”.

10.BN-75/8931-03 - ,Drogi samochodowe. Pobieranie prdébek gruntdéw do
celdéw drogowych 1

lotniskowych”.
11.BN-70/8931-05 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosénosci
gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D2.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych —w-wa $cieralna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy $cieralnej nawierzchni z
mieszanki mineralno-bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegditowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza

prowadzenia robét NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA
MAELA.

i obejmuja wykonanie:

- warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z mieszanki mineralno-
bitumicznej $rednoziarnistej 0/12.8. TIlosci robdét do wykonania sa
ujete w przedmiarze robdt przekazanym wykonawcy robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna
otoczona odpowiednia iloscia lepiszcza.

1.4.2.Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i warunkéw atmosferycznych.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdélne warunki dotyczace roboét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru. Wykonawca w trakcie robdt jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego i o0sdéb trzecich w
obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu
budowy.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy S$cieralnej z

mieszanki mineralno-bitumicznej:

a) kruszywa:
- grysy k1.I ,IT” wg PN-B-11112, gat. 1,2
-  grysy i zwiry kruszone kl. I,II wg Wytycznych CZDP/1984,
gat. 1,2,
- kruszywo tamane zwykle wg PN-B-11112
- piasek wg PN-B-11113,
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) wypeilniacz wg PN-61/S-96054,

) asfalt PN EN 12591

) asfaltowa emulsja kationowa szybko rozpadowa.

) $rodki adhezyjne powinny posiada¢ aprobate techniczna.

HhQQ O

Do smarowania obcietych krawedzi nalezy stosowa¢ asfaltowa emulsje
kationowa szybko rozpadowa klasy K1-65 1lub inna dopuszczona przez
Inspektora Nadzoru. Emulsja powinna speinia¢ wymagania okres$lone w
»Warunkach Technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe-IBDIM

1994r.”

2.2. Skladowanie materialdw

2.2.1.Kruszywa

Transport i sktadowanie kruszyw powinny odbywad sie

warunkach zabezpieczajacych je ©przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem

z innymi. Powierzchnie skiadowisk powinny zapewnia¢ zgromadzenie co

najmniej 50% potrzebnych materialéw przed rozpoczeciem robdt.
Kruszywa nalezy sktadowac odzielnie wediug

przewidzianych w receptach asortymentdéw i frakcji oraz zabezpieczyé

przed mozliwoscia wymieszania sie kruszyw o rbéznych frakcjach.

Podioze sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.2 .Wypeilniacz

Transport i przechowywanie wypeiniacza musza odbywaé¢ sie
% sposdéb chronigcy go przed zawilgoceniem, =zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiniacz nalezy przewozic luzem W

odpowiednich cysternach i przechowywa¢ w silosach.

2.2.3.Asfalt, emulsja.

Lepiszcza nalezy przewozié w cysternach kolejowych 1lub

samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny byé przegrodone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnos$ci nie wiekszej niz 1
m3 z otworami umozliwiajacymi przepiyw emulsji miedzy komorami.
Lepiszcza nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych

W urzadzenia grzewcze, zabezpieczonych przed dostepem wody i
zanieczyszczen. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszcz w zbiornikach
betonowych i zZelbetowych speiniajacych warunki j.w. Czas sktadowania
emulsji nie powinien przekraczaé¢ 3miesiecy od daty Jjej produkcji, a
temperatura przechowywania nie powinna byé¢ nizsza od +3oC.

2.2.4. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przechowywaé w temperaturze nie
wyzsze] niz +40°C w miejscu ositonietym od napromieniowania
sionecznego, pod zadaszeniem, w zamknietych  opakowaniach lub
zbiorniku stalowym wyposazonym w wezownice do ogrzewania woda, para
wodng lub olejem.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Wytwérnia mas bitumicznych

Wydajnosé wytwérni musi =zapewnié¢ zapotrzebowanie na
mieszanke, powinna mieé¢ wydajnos$é¢ min. 25 Mg/h.

Produkcija mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac
sie w otaczarce wyposazonej w sprawny system automatycznego dozowania
wszystkich sktadnikédw tak, aby zapewnicé wysoka jednorodnosé
produkowanej mieszanki i
wtasciwa jej temperature.

Przed przystapieniem do robdt Inspektor Nadzoru obejmie
kontrola nastepujace urzadzenia wytwdrni:

- dozatory wstepne (mozliwo$¢ regulacji dozowania),
- zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i
legalizowane termometry),
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- urzadzenia wagowe (legalizacija),
- mieszalnik (sprawdzenie stopnia zuzycia mieszadel i
$cianek mieszalnika),
- sita sortujace (wtasciwe wymiary oczek i1 brak uszkodzen),
Ponadto zostanie sprawdzone wyposazenie laboratorium
Wykonawcy, ktdére Jest niezbedne do prowadzenia biezacej kontroli
jakosci produkowanej mieszanki mineralno-bitumicznej.
Pozytywna ocena w/w urzadzeh przez Inspektora Nadzoru
bedzie warunkiem uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-
bitumicznej.

3.2. Uktadarka mieszanki mineralno-bitumicznej.
Uktadanie mieszanki moze odbywa¢ sie przy uzyciu uktadarki
mechanicznej o wydajnosci skorelowanej z wydajnos$cia wytwdrni.
Uktadarka powinna by¢ wyposazona w:
- autoamatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy
zgodnie z zaltozona grubos$cia i1 niweleta,
- podgrzewana pityte wibracyjna do wstepnego zageszczania
utozonej warstwy.

3.3. Walce do zageszczania
Do =zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowe]j nalezy
stosowa¢ nastepujace walce:
- walec ogumiony ciezki o masie 15 ton,
- walec gtadki stalowy $redni i lekki,
- walec mieszane np. typu K12,
W/w walce musza by¢é wyposazone w:
- system zwilzania waitdéw stalowych uniemozliwiajacy
przyklejanie sie mieszanki,
- fartuchy ostaniajace kota walcdw ogumionych przed ob-
nizaniem ich temperatury,
- wskazniki wibracji (czestotliwo$¢ drgan) i sity wymu-
szajacej w walcach wibracyjnych,
- balast umozliwiajgcy zmiane obciazenia walcdw.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki na budowe powinien odbywac sie

wytacznie samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci min.12 Mg
aby zapewnié¢ ciagia prace uktadarki. Samochody musza byé¢ bezwzglednie
wyposazone w plandeki zabezpieczajace przewozonag mieszanke przed
spadkiem temperatury. Skrzynie samochoddéw- wywrotek powinny
by¢é dostosowane do wspbipracy z uktadarka, szczegbdlnie w czasie
roztadunku mieszanki. Czas transportu mieszanki mineralno-

bitumicznej na budowe nie powinien przekracza¢ 1 godziny od momentu
zatadunku na wytwdérni. Zaleca sie stosowanie samochodéw-termosow z
podwdjnymi $ciankami skrzyni tadunkowej wyposazonej w system
grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt

organizaciji robdét i harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki N
jakich wykonywane beda roboty bitumiczne.

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét, w terminie wuzgodnionym =z

Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt skiadu

mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i

prébki materiatdéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

-doborze sktadnikédw mieszanki,

-doborze optymalnej ilos$ci asfaltu,

41/51



Zalacznik Nr 8E do SIWZ
Znak sprawy: B1.3410-4/09

-okresleniu jej witasciwosci 1 pordwnaniu wynikdéw =z zatozeniami
projektowymi.

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka masy mineralno-bitumiczne] S$rednoziarniste]j
0/12.8 na warstwe $cieralna powinna speiniaé wymagania podane w
tablicy 6.
Tablica 6
L.p. Wymagane wtasciwosci Mieszanka o
uziarnieniu 0-
12.8
1. Uziarnienie mieszanki mineralne]
-przechodzi przez sita: $ m/m
# 20.0mm
# 16.0mm 100
# 12.8mm 85-100
# 9.omm 70-100
# 8.0mm 62-94
# 6.3mm 56-87
# 4.0mm 45-76
# 2.0mm 35-64
(zawartos$¢ frakcji grysowed) (36-65)
# 0.85mm 26-50
# 0.42mm 20-39
# 0.30mm 17-33
# 0.18mm 13-24
# 0.15mm 12-22
# 0.075mm 7-11
2. Rodzaj 1 zawartos$¢ asfaltu w stosunku do masy D70
mieszanki mineralno-asfaltowe] 5,0-6,5
3. Przestrzen niewypeiniona, % v/v 1,5-4.5
4. Wypeinienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziarnami 75-90
zageszczone] mieszanki, % v/v
5. Stabilno$¢é wg Marshalla w 60°C, kN, nie mniej niz 5,5
6. Odksztatcenia wg Marshalla, mm 2.0-5,0
7. Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mniej niz 98

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej
Produkcja mieszanki moze by¢ zostaé¢ rozpoczeta po
akceptacji jej sktadu (recepty laboratoryjne]j) przez Inspektora
Nadzoru.
Roboczy sktad mieszanki powinien znajdowa¢ sie w kabinie
sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.
W czasie produkcji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) temperatury poszczegdlnych sktadnikéw i1 gotowej mieszanki
powinny wynosic:
- kruszywo 165-180°C

- asfalt D70 140-160°C
- gotowa mieszanka 135-165°C

b)dozowanie sktadnikéow powinno gwarantowac zapewnienie
minimalnych odchytek zawartosci poszczergdlnych sktadnikéw mieszanki.

c)opuszczalne odchytki w skiadzie mieszanki moga Dby¢
nastepujace:

1) zawarto$é asfaltu 0,5% m/m,

2) zawartos$¢ sktadniké4w mineralnych
-ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 - +-5,0%;
0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-3,0%
- ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-2,0%
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5.3.1.Zardéb prébny

Przed przystapieniem do produkcji Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania w obecnos$ci Inspektora Nadzoru zarobu prdbnego.
Najpierw nalezy wykona¢ zardb prébny na sucho, tj. bez udziatu
lepiszcza w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu
granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia.
Nastepnie nalezy wykona¢ peiny zardb prdébny =z udziatem lepiszcza
w 1lo$ci przewidziane] % recepcie. Dla sprawdzenia zgodnos$ci
sktadu z opracowang recepta nalezy wykona¢ min. 2 ekstrakcje
proébek.

Pozytywne przeprowadzenie prdéby powinno zostaé¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Odcinek prébny

Przed przystapieniem do ukladania w-wy $cieralnej nalezy wykonac
odcinek prdébny. Decyzje o potrzebie wykonania odcinka podejmie
Inspektor nadzoru.

Zatlozenia do wykonania odcinka prébnego powinny by¢é ujete w
Programie zapewnienia jakos$ci (PZJ) opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Odcinek probny powinien by¢é tak zaprogramowany, aby ustalié
warunki pracy catego zespolu maszyn dla osiagniecia parametrow
technicznych przewidzianych w n/n specyfikacji.

5.4. Przygotowanie poditoza

Powierzchnia podioza przed ulozeniem warstwy Scieralnej
powinna by¢ sucha i oczyszczona z luznego kruszywa i pyiu

5.5. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanke na warstwe S$cieralna nalezy uktadaé 4
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,tj. przy cieptej i suchej
pogodzie, w temperaturze powyzej +10°C. Zabrania sie uktadania
mieszanki w czasie deszczu 1 na mokrym podtozu oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).

Przy uktadaniu warstwy Scieralnej niwelete okresla
powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej 1 odebranej pod wzgledem
wysokosciowym.

Uktadanie warstwy S$cieralnej nalezy wykonac uktadarka o

sprawnym sterowaniu automatycznym i posiadajaca podgrzewana piyte
wibracyjna.
Praca uktadarki powinna by¢ rdéwna, ciagia i bez przestojow.

5.5.1.Zageszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zageszczanie mieszanki nalezy prowadzié¢ wg ponizszych
zasad:

-zageszczanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z ustalonym
schematem przejs$é walca, w zaleznos$ci od szerokos$ci za-
geszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy
i rodzaju mieszanki,

-zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku
$rodkowi,

-na 1ukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy
rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi ku gbérze,

-nalezy najezdzaé¢ na walowana warstwe kolem napedowym,

-watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem stalowym gitadkim, a
nastepnie ogumionym,

-manewry walca nalezy przeprowadza¢ piynnie, na odcinku
juz zageszczonym,

-poczatkowa  temperatura zageszczanej mieszanki  powinna

wynosi¢ nie
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mniej niz 135°C.

5.5.2.Wykonanie ztaczy

Przy uktadaniu mieszanki
poprzeczne wynikajace
obcia¢é 1 posmarowaé¢ emulsja. Wszystkie

winny by¢ rdéwno obciete i1 posmarowane emulsja.

podiuznych kolejnych

warstw

cata
z dziennej dziatki roboczej nalezy rdéwno
krawedzie podituzne
Lokalizacja ztaczy

nawierzchni powinna by¢ przesunieta ok.
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szerokoscia, zlacza

warstwy

15 cm, aby nie zachodzila na siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogbélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-
M.00.00.00.
6.1. Kontrola jakosci materiaiédw
Uzyskanie informacji o jakos$ci nabywanego materialu na
podstawie $wiadectwa kontroli Jako$ci lub atestu, nie zwalnia
Wykonawcy od koniecznos$ci zorganizowania (we wiasnym zakresie lub
w drodze zlecenia kompetentnej jednostce) Jjakosciowego odbioru
dostarczonego materiatu.
Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawce
materiatdéw bez zataczenia przez producenta w/w dokumentdw.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa jakos$ci, atesty i wyniki

badan

materiatdéw przewidzianych do

asfaltowej.

6.3. Badania w czasie robét

produkcji mieszanki mineralno-

6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé

oraz zakres

badan

i pomiardédw w czasie

wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.

Tablica 7
L.p. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

2. Sktad mieszanki mineralno-|1 prdébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500

Mg

3. Witasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4. Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg

5. WiasciwosScli kruszywa 1 na 200 Mg 1 przy kazdej zmianie

6. Temperatura skiadnikdw mieszankil dozdér ciagly
mineralno-asfaltowe]

7. Temperatura w mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy =zaladunku 1 0w
asfaltowe] czsie wbudowywania

8. Wyglad mieszanki mineralno- J.w.
asfaltowe]

9. Wtasciwosci probek mieszankil Jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowe] pobrane W
wytwérni

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

pobrac

Prébki do

wymieszaniu

badan wuziarnienia

Po kruszyw, a przed

mieszanki

mineralnej nalezy

podaniem asfaltu. Krzywa
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uziarnienia powinna by¢ zgodna =z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjnej.

6.3.3 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
wykonaniu ekstrakcji wg PN-67-5-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne =z
recepta laboratoryjna
z tolerancja okres$lona w pkt 5.3.

6.3.4. Badanie witasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okre$li¢ wtasciwosci asfaltu,
zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Uzytego wypeiniacza nalezy okreslic¢ wtasciwosci
wypeiniacza, zgodnie z PN-61/S-96504.

6.3.6 Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podana w tablicy 7 nalezy okres$lic¢
wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temp. sktadniké4w mieszanki mineralno-asfaltowe]
polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temp. powinna byc zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe]j polega
na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.

Doktadnos$é¢ pomiaru + - 2°C. Temp. powinna byc zgodna =z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe]j polega
na ocenie wizualne] jej wygladu w czsie produkciji, zatadunku,
rozladunku i wbudowania.

6.3.10. Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé¢ na
proébkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z
recepta laboratoryjna.

6.4. Badania i pomiary dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci
wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonanej w-wy
scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 8.

Tablica 8

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwos$S¢ badan 1
pomiardw
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1. Szerokosc warstwy 2 razy na 1 km

2. ROwnos¢é warstwy 10 razy na 1 km

3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km

4. Uksztattowanie osi w planie w punktach gtéwnych nie rzadzie]
niz 100 m

5. Grubos$¢ wykonanej warstwy 3 razy (w osi i1 na brzegach w-wy)

co 25 m

6 Z1acza podluzne 1 poprzeczne cata diugosé zitacza

7. Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosé

8. Wyglad warstwy ocena ciagia

9. Zageszczenie warstwy 2 prébki na 1 km

10. Wolna przestrzen w warstwie J.wW

11. Grubos$¢ warstwy J.w

6.4.2 .R6wnosé warstwy

Nierdéwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ planografem w osi
kazdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierdéwnosci poprzeczne nalezy mierzyé tata 4-metrowa z
czestotliwoscia podang w tablicy 8.

Nierdwnosci nie powinny przekraczaé¢ 9 mm.

6.4.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty i poziomicy z
czestotliwosciag podang w tablicy 8.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja +/-0,5 %.

6.4.4.Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi warstwy nalezy sprawdza¢ w punktach

gtdédwnych z czestotliwo$cia podanag w tablicyS8.
0$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz +/-5 cm.

6.4.5.Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie réznié¢ od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm. Czestotlowo$¢é pomiardw
zgodnie z tablicg 8.

6.4.6. Grubosci warstwy

Grubo$¢ nalezy mierzyé z czestotliwos$cia podana w tablicy

8.
Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci warstwy nie
powinny przekraczaé¢ +/-10%.

6.4.7. Ztacza podituzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,

réwnolegle lub prostopadle do osi. Zitacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny byé¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy
powinny by¢é w jednym poziomie.

6.4.8. Krawedz, obramowania warstwy
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Warstwy powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé¢ jednolitg
teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa Jjest 1 m2 warstwy $cieralne]j o
grubos$ci 5 cm.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdét zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi
w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordédw robdt drogowych i
mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.
Ogblne zasady odbioru robdét podano w SST D-M.00.00.00
Wymagania ogolne.

8.1. Rodzaje odbiordéw robédt
- odbidr czesciowy

- odbidr ostateczny
- odbidér pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

Ptatno$¢ za 1lm2 nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i

oceny Jjakos$ci materiatdw, mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki
pomiardéw i1 badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdéw podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recep-
ta laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalozona gruboscia,
szerokosécia i profilem,

- zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi 1 posmarowanie emulsja kationowa,

- przeprowadzenie pomiardédw i badan laboratoryjnych witas-
ciwos$ci materiatdédw, mieszanki i warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych
mas
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otaczanych na goraco.

2. PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i1 lotniskowe. nawierzchnie z
z betonu
asfaltowego.
3. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.
podziaty,
nazwy, okreslenia.
4. PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas
bitumicznych.
5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni
drogowych.
7. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.
9. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i1 lotniskowe. Oznaczenie

stabilnos$ci 1
odksztaicenia mas mineralno-bitumicznych.
10.PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
10.2. Inne dokumenty

11. Wytyczne techniczne oceny jakoéci grysow i zwirdw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonych
do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84
12. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszionej
odpornos$ci na
odksztaicenia trwale. Wytyczne oznaczenia odksztalcenia i moduiu
sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obcigzeniem statycznym - Zeszyt nr 48/95 IBDiM.
13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94.
IBDiM
1994.
14. 0Ogdblne Specyfikacje Techniczne - D-05.03.05 Nawierzchnia z
betonu asfaltowego. GDDP 1998r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwiagazanych z ustawieniem

znakdéw drogowych wykonane NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ
MIEJSCOWOSC SKRODA MALA .

Ilos$ci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdiowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza

wykonania znakéw drogowych i situpkdéw do znakdw wraz z ich
ustawieniem i montazem w/g projektu organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne zZ
obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢& ich

wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowg SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w trakcie roboét jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0sbéb trzecich w obrebie
placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen
ostrzegawczych 1  zabezpieczajgacych na przekazanym placu
budowy.

2. MATERIARLY

Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej I generacji na

podktadzie z Dblachy ocynkowanej gietej krawedziowo, z
ustawieniem na siupkach =z rur stalowych ocynkowanych o
$rednicy 70 mm betonowanych do podioza.

Kazdy materiat do wykonania znaku drogowego, powinien posiadacd
potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami stawianymi przy
certyfikacji na znak "B".

3. SPRZET

nie wystepuje

4. TRANSPORT
Wszystkie dostarczone wyroby winny by¢ opakowane w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem w czasie transportu od

Wykonawcy do magazynu Zamawiajacego.
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Opakowanie winno umozliwia¢ identyfikacje znakdéw bez
koniecznos$ci ich rozpakowania.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot polega na ustawieniu stupkoéw i

przymocowaniu do nich znakow. Sposdéb ustawienia zgodnie z
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych".

I. Tarcza znaku typu A,B.C,D

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana:
a) z blachy ocynkowanej z podwdéjnie gieta krawedzia o gr.
blachy:

- 1,0 mm dla znakdéw okragtych i trdjkatodw,

- 1,25 mm dla pozostatych znakoéow.

W przypadku znakdéw bez krawedzi podwdjnie zaginanej

tarcza znaku powinna by¢ dodatkowo usztywniona lub powinno
stosowa¢ sie podktad o wiekszej grubosci.
Tarcza znaku musi by¢ réwna 1 gtadka - Dbez odksztaicen

ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgieé¢, lokalnych wgniecen
lub nierdéwnosci, itp.
Tylna strona tarczy znakdéw (wraz z krawedziami) powinna
by¢ zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe (kolor szary).
Krawedzie tarczy znaku musza by¢ rdédwne 1 nieostre.
Krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni
system zagieé¢ Dbedacych Jjednoczesnie elementem konstrukcyjno-
montazowym.

ITI. Lica znakdéw

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- folii odblaskowej, na ktdérej w sposdb nieusuwalny naniesione
sa: okres trwatos$ci, rynek przeznaczenia oraz rok produkcji

- folii nieodblaskowej.

Folie uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazaé¢ peine
zwiazanie z tarcza znaku przez caly okres deklarowane] przez
Wykonawce trwatosci znaku.

Powierzchnia lica powinna by¢ rédwna i gtadka, nie moga na
niej wystepowa¢ lokalne nierdéwnosci i pofalowania.

Potaczenia folii 2z tarcza znaku nie moze wykazywac
zadnych odklejen i rozwarstwien miedzy licem i tarcza znaku.

Tio znaku musi by¢ wykonane z jednego kawatka folii. W
przypadku koniecznos$ci taczenia (np. tablice typu E) nalezy w
zaleznosci od rodzaju i gatunku folii taczy¢ ja na zakiadke
lub styk.

Tre$¢ znaku powinna by¢ nanoszona metoda sitodruku.

Zamocowanie znakéw do konstrukcji wsporczych powinno byé
wykonane w taki sposdéb, aby nie uszkadzaé¢ lica znaku.

III. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze znakdéw - siupki, situpy, uchwyty

montazowe, wypory powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego.

Powtoki cynkowe stupkdéw 1 konstrukcji nalezy wykonac
zgodnie z norma PN-93/E-04500. Konstrukcje wsporcze muszg mied
barwe szara.

Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o
jaskrawych barwach - z wyjatkiem przypadkdéw, gdy jest to
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wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

Zaktada sie stosowanie konstrukcji:

- tablice do 2 m’ - 2 stupki o $r. 70 mm
50 mm

Konstrukcija wsporcza musi by¢ wykonana W sposdb
ograniczajacy
zagrozenie uzytkownikéw drogi przy najechaniu na nia pojazdu.
Konstrukcja wsporcza powinna by¢ bezpieczna i zapewniac
mozliwosci
tatwej naprawy w wypadku jej uszkodzenia.

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania
miedzy soba konstrukcji wsporczych znakdédw 1 tablic tj.
uchwyty, $ruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane a
ponadto bez peknieé¢, naderwaé¢, rozwarstwien, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie Jjakosci robdt polega na sprawdzeniu
kompletnosci wykonanych robdét, sprawdzeniu pionu ustawionych

stupkdéw i wymiardw zgodnych z "Instrukcja o znakach pionowych"

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z ustawieniem znakdw

drogowych jest sztuka. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien
obejmowad¢ jakichkolwiek robdét nie wykazanych w dokumentacii
projektowe]. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowié¢ roszczen o
dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét zwiazanych z ustawieniem znakédw drogowych
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgioszeniu do odbioru przez
Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt.

Roboty poprawkowe wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

Ptatnos$¢é za jedna jednostke obmiarowa w/g pkt. 7
przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem po odbiorze robdét. Pratnosé za
szt. nalezy przyjmowal zgodnie z obmiarem 1 ocena jakosci
robét na podstawie wynikédw pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiordéw robdt drogowych i
mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych 1 wojewddzkich, GDDP, W-wa 1989
2. Wytyczne zlecania robdét, usktug i dostaw w drodze

przetargu GDDP, W-wa 1993.
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