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Załącznik nr 10 do SIWZ  

UMOWA NR ………………  

  

zawarta w dniu …………. 2017r. pomiędzy GMINĄ STAWISKI, 18 – 520 Stawiski, Plac 

Wolności 13/15, REGON 000528830, NIP 291 022 46 77 zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Rafałowskiego – Burmistrza Stawisk 

a  

…………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym w tekście “Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ogłoszonym dnia…………..2017 r. w BZP pod nr 

……………….r.         

                                                   

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia 

drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Stawiski 

wraz z zapewnieniem finansowania”, zgodnie z dokumentacją techniczną.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu oraz naświetlaczy (6 szt.) 

na oprawy LED w ilości 779 szt. na terenie Gminy Stawiski, zgodnie z załącznikiem nr 12a 

do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ 

(zwanego w dalszej części PFU)  pn. „Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED”. Obecne 

łączne zużycie energii elektrycznej przez 773 oprawy to 420 238 kWh. Wykonawca jest 

zobowiązany dostosować istniejący wysięgnik do zakładanej, nowej oprawy LED. 

Zamawiający zakłada, że w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wymiany 

opraw na nowe, bardzo złego stanu technicznego wysięgnika, wymianie podlegać będzie ilość 

do 10% wysięgników i należy to wkalkulować w cenę zadania. Wykonawca odpowiada za 

demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizację a także montaż 

nowych opraw oświetlenia ulicznego LED. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do 

prac budowlanych  opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia 

uwzględniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie 

wymaganych normami parametrów (spełnienie wymagań określonych w normie oświetlenia 

drogowego PN-EN 13201 lub równoważnego systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i 

obliczeniami fotometrycznymi. 

b) Dobudowa oświetlenia na terenie Gminy Stawiski (słupy ocynkowane, wysięgniki, linia 

kablowa, oprawa LED), w tym: 

2.1. łącznie 154 nowe punkty świetlne na istniejących słupach sieci przesyłowej PGE, 

zgodnie z załącznikiem nr 12a – Lokalizacja nowych punktów świetlnych, oraz 

załącznikiem nr 11 „Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED”. Zamawiający nie posiada 
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uzgodnień z PGE Dystrybucja SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie 

wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, jak również 

uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Wykonawca odpowiada również za 

ewentualny demontaż obecnie zamontowanych opraw i słupów oraz linii oraz ich utylizację;  

2.2. łącznie 88 nowych punktów świetlnych na nowych liniach (ilość szacunkowa), 

zgodnie z PFU i załącznikami do PFU (załącznik nr 12a – lokalizacja nowych punktów 

świetlnych  oraz załącznik nr 11 - Wytycznymi dla opraw oświetleniowych LED), w 

systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz 1830 m i 170 m nowych linii oświetleniowych dla 

ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” z uwzględnieniem opraw 

dedykowanych dla ścieżek rowerowych i pieszych; 

2.3. łącznie 39.500 mb dwużyłowej linii zasilającej oprawy (ilość szacunkowa) 

zastępującej starą linię jednożyłową,  zgodnie z PFU i załącznikami do PFU. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych 

przeprowadził inwentaryzację istniejących sieci zasilających z uwzględnieniem długości 

linii napowietrznych jednożyłowych, które będą podlegały wymianie na linie dwużyłowe. 

Ostateczna długość linii wyniknie z inwentaryzacji i zatwierdzonego przez Zamawiającego 

projektu modernizacji linii zasilającej napowietrznej. W miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany zastosować zasilanie kablowe podziemne, 

ze względu na specyfikę terenu i funkcję obszaru. Ostateczną propozycję wymiany 

przewodów zasilających zatwierdzi Zamawiający, i taki zatwierdzony projekt będzie 

podstawą do wyliczenia dodatkowej wartości zamówienia. 

2.4. łącznie 29 nowych szafek oświetleniowych SOU (ilość szacunkowa) w miejsce 

dotychczasowych szafek zabudowanych w stacjach transformatorowych (wymóg PGE 

Dystrybucja SA). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac 

budowlanych przeprowadził inwentaryzację istniejących szafek zasilających 

zlokalizowanych w stacjach trafo, oraz docelowo zaproponował zmniejszenie liczby 

istniejących szafek SOU poprzez połączenie niektórych obwodów zasilania i redukcję ilości 

liczników. Ostateczną propozycję wyniesienia szafek SOU oraz redukcji obwodów zasilania 

zatwierdzi Zamawiający, i taki zatwierdzony projekt będzie podstawą do wyliczenia 

dodatkowej wartości zamówienia. Po wykonaniu montażu Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej, określającej ilości szafek SOU 

oraz poziomy zainstalowanej mocy opraw na każdym indywidualnym obwodzie z szafką 

SOU – celem wystąpienia do OSD z wnioskiem o redukcję mocy zainstalowanej. 

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach Nr 

11 i 12. Wskazane przez Zamawiającego parametry należy traktować jako przykładowe do 

minimalnych parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte oprawy oświetlenia LED oraz 

słupy (wskazane w zał. Nr 11 - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED oraz w załączniku 

nr 12 – Program Funkcjonalno-Użytkowy) zostały użyte przykładowo, w celu opisania 

przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca 

uprawniony jest do przedstawienia w ofercie urządzeń równoważnych, o nie gorszych 

parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich 

parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
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Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać 

standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. 

   

2. W zakresie przedmiotu zamówienia jest zapewnienie finansowania przez Wykonawcę w okresie 

144 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji i odbioru. W kosztach oferty należy 

również ująć wszystkie koszy wynikające z finansowania. Płatność za wykonanie zamówienia 

nastąpi w 144 równych ratach (częściach) miesięcznych zgodnie  z harmonogramem 

zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę, począwszy od miesiąca następnego po 

odbiorze inwestycji.   

                         

3. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również ubezpieczenie na okres 36 miesięcy od daty 

odbioru inwestycji, obejmujące zamontowane oprawy oświetleniowe oraz pozostałe elementy 

infrastruktury oświetleniowej, będące przedmiotem zamówienia. Ubezpieczonym będzie Gmina 

Stawiski. Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej: 

c) Zdarzenia i katastrofy naturalne: powódź, huragan, gradobicie, uderzenie pioruna, trzęsienie 

ziemi, osunięcie lub zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu lub lodu, zalanie cieczami, 

eksplozja, pożar, mróz, dym, sadza, upadek drzewa lub innych elementów naturalnych 

d) Wandalizm, rabunek, celowe uszkodzenie, kradzież z włamaniem,  

e) Katastrofa budowlana, upadek lub osunięcie się kominów, budynków, masztów, dźwigów 

oraz innych elementów architektury i wytworów człowieka, 

f) Uderzenie pojazdu, uderzenie fali dźwiękowej, 

g) Inne nienazwane ryzyka 

Cena za ubezpieczenie objęta jest wynagrodzeniem, o którym mowa w § 5. 

 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

1) demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizacja (lub przekazanie PGE 

– wskazanych opraw) 

2) montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED   

3) dostarczenie wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.,  w tym 

dokument z badania zgodności deklarowanych przez Wykonawcę wielkości strumienia opraw ze 

stanem faktycznym – zmierzonymi strumieniami zamontowanych przez Wykonawcę opraw 

 

Wszelkie prace w sąsiedztwie sieci należy wykonać zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. W 

przypadku wystąpienia awarii spowodowanej pracami ziemnymi wszelkie koszty naprawcze i 

odszkodowawcze ponosi Wykonawca.  

Po stronie Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi 

niezbędnymi opracowaniami, uzgodnieniami, w tym badaniami stopnia zagęszczenia i 

wtórnego modułu odkształcenia.  

 

5. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 

Muszą one odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom 

dokumentacji projektowej.  

6. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  
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d) Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych z 

załącznikami,  

e) SIWZ wraz z załącznikami, Karty gwarancyjne.  

 

§ 2 

Prawa i Obowiązki stron  

1. Do obowiązków Zamawiającego  należy:  

1.1. Przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza posiadanej dokumentacji  projektowej.  

1.2. Terminowe przekazanie placu budowy  - w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania 

umowy.  

1.3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.  

1.4. Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich 

zakryciem.  

1.5. Bieżąca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoły z prób, badań 

i pomiarów itp.)  

1.6. Sprawdzanie kompletowanych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.  

1.7. Dokonanie końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.  

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:  

2.1. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją i zasadami 

wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, 

materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to 

wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich 

wywnioskowane.  

2.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu, 

potwierdzonej przez Inspektora nadzoru i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z 

pisemnym zgłoszeniem o zakończeniu robót  i gotowości do odbioru.  

2.3. Zorganizowanie placu budowy, miejsc składowania materiałów, postoju sprzętu, 

komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych 

czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania (w ciągu dnia i 

po zmierzchu). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 

przejęcia placu budowy.  

2.4. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. Utrzymywanie terenu 

robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie 

zbędnych materiałów, gruzu, ziemi  i odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 

2001r.Nr 62 poz.628 z późn. zm.)  

2.5. Współpraca z pionem inwestycyjnym Zamawiającego oraz ze wskazanymi przez 

Zamawiającego osobami, przedstawicielami i instytucjami.  

2.6. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców (jeżeli występują).  

2.7. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego.   

2.8. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.  
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2.9. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.  

2.10. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.  

2.11. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 

organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót. Przestrzeganie przepisów bhp i 

ppoż.  

2.12. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy 

usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.  

2.13. Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis 

ubezpieczeniowych obejmujących:  

2.13.1. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,  

2.13.2. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do 

przebywania na terenie robót oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do 

przebywania na terenie robót,  

2.13.3. ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz 

innego mienia podczas robót.  

2.14. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu 

oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego.  

2.15. Umożliwianie wstępu na teren prowadzonych robót upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego  

  

§ 3 

Umowy o pracę 

1. Na podstawie art 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą 

zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę  (w przypadku realizacji zamówienia przy  

udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 

Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem prac, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, między innymi, 

osób kierujących pracami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów.  

Zakres czynności objętych wymogiem: 

 Demontaż opraw oświetleniowych 

 Montaż opraw oświetleniowych 

 Montaż słupów oraz przewodów zasilających, szafek i osprzętu elektrycznego. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1) 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :  
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 

dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  w ust. 1) czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów  o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

4. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co skutkować może odstąpieniem od umowy z 

winy wykonawcy.   

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

 

§ 4  

Terminy wykonania  
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:  

a) Wymiana 779 opraw oświetleniowych – w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy.  

b) Budowa oświetlenia – 154 nowe punkty na istniejących liniach – w ciągu 4 miesięcy od 

podpisania umowy.  

c) Budowa 88 punktów świetlnych oraz ścieżek rowerowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

(ilość szacunkowa) – w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy.  

d) wymiana 39.500 mb linii zasilającej (ilość szacunkowa) - w ciągu 10 miesięcy od podpisania 

umowy. 

e) montaż 29 szafek SOU (ilość szacunkowa) – w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy. 

2. Zamówienie będzie realizowane w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 5.  

Wynagrodzenie  

1. Wartość zamówienia strony ustalają w cenie ryczałtowej brutto w wysokości ……………….. 

(słownie:  

……………………………………………………. groszy)  w tym:  

1.1. cena netto wynosi  …………………………………. zł.   

1.2. podatek VAT w wysokości  ………...% co stanowi kwotę  ………………………….. 

zł.   

1.3. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze 

końcowym robót w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury 

2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu 

zadania - na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z zatwierdzonym 

protokołem końcowym odbioru oraz harmonogramem płatności, zatwierdzonych przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zmawiającego.  

3. Sposób finansowania zamówienia – cykliczne płatności w okresie 144 miesięcy od dnia odbioru 

prac. 

4. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w 144 równych ratach miesięcznych. W przypadku 

gdy Wykonawca zlecił wykonanie części robót lub usług podwykonawcom – to zapłata 

wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana będzie od przedstawienia przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. Zamawiający zakłada, że po otrzymaniu faktury zapłaci jednorazowo kwotę 

co najmniej 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych), która zmniejszy wartość 

wynagrodzenia podlegającą spłacie ratalnej (pozostała wartość z faktury). Płatność nastąpi w 

terminie do 30 dni od wystawienia i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej 

faktury, potwierdzonej protokołem końcowym odbioru prac. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo – w terminie 3 miesięcy od odbioru prac - do skrócenia 

okresu spłaty z jednoczesnym zmniejszeniem wartości zamówienia na podstawie aneksu do 

umowy stanowiącej integralną część SIWZ (załącznik nr 10). Wartość ewentualnego 

zmniejszenia kwoty zamówienia zostanie uzgodniona za porozumieniem stron. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, kompletnym,  

jednoznacznym  i ostatecznym odpowiadającym zakresowi robót przedstawionemu w SIWZ i  

dokumentacji przetargowej. Zawiera ono ponadto następujące koszty: organizacji zaplecza i 

placu budowy, utrzymanie oraz jego rozbiórka i uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy; 

ubezpieczenia placu budowy; przywrócenie terenów do stanu pierwotnego (tereny 
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zajęte/użytkowane konieczne do wykonania zamówienia);  niezbędnymi próbami, badaniami i 

odbiorami; opracowaniem dokumentacji powykonawczej; usunięcie gruzu, odpadów na 

wysypisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami; koszty geodezyjne; odpowiednie 

zabezpieczenie terenu przed dostaniem się osób nieupoważnionych na teren budowy; 

wszelkie inne koszty nie przewidziane a niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

§ 6  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę ………………… zł. Zabezpieczenie zostało 

wniesione w formie: ……………….  

2. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem 

odbioru końcowego, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z należnymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 

wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.  

  

§ 7 

 Odbiory  

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową.  

2. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo 

zgłosi Zamawiającemu, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie 

spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności 

świadectwa jakości, certyfikaty.  

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz z przekazanym kompletnym 

operatem kolaudacyjnym. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej do 

14 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia.  

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

5. Załącznikami do zgłoszenia zakończenia robót są wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentacja 

powykonawcza (świadectwa jakości, certyfikaty, próby - operat kolaudacyjny, mapy).   

6. Wszelkie aprobaty techniczne, certyfikaty należy przedłożyć w formie oryginału bądź 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie.   

7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie wszystkie 

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 

zgłoszenia gotowości odbioru to Wykonawca:  

8.1. Nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.  
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8.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru (przez powołaną do tego 

komisję lub wskazane osoby). O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru 

stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego 

wynagrodzenia.  

9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 

uszkodzenia zadania.  

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:  

11.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem 

odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole 

usunięcia wad.  

11.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  

11.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej,  

11.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując 

prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i  odszkodowań na 

zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,  

11.2.3. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 

drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.  

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 

robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 

przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

 

§ 8 

Rozliczenie po odbiorze końcowym (ostatecznym)  

1. Wykonawca sporządza fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z 

harmonogramem spłat.  

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie strony protokół 

odbioru końcowego robót  przedmiotu zamówienia.  

3. Do faktury, o której mowa w § 4, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur 

wystawionych przez oficjalnych Podwykonawców za wykonane roboty wraz z 

oświadczeniami oficjalnych Podwykonawców, co do tego czy płatności wynikające z 

wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały uiszczone i w jakim zakresie.  

3.1. zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane.  

3.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;  

3.3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 3.1 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji.  

3.4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3.3, w terminie 7 dni, 

zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

3.5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w  ust. 3.1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

3.6. Konieczność minimum dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o  których mowa w ust. 3.1, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie  zamówienia publicznego przez zamawiającego;  

3.7. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega 

opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym 

terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część 

należności powinna być zafakturowana  i zapłacona Wykonawcy w terminie 

określonym w § 4. ust.1.3, a pozostała część po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw 

wątpliwych i spornych.  

4. Wykonawca i oficjalni Podwykonawcy mogą przenieść ewentualne wierzytelności z tytułu 

realizacji niniejszej umowy na inne podmioty wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.  

 

§ 9  

Gwarancja i rękojmia  
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1. Wykonawca udziela ….…. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, liczonej od dnia 

skutecznego (zakończonego podpisaniem protokołu) odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. Okres rękojmi jest równy połowie okresu gwarancji. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach. Niezależnie od 

powyższego, w okresie gwarancji Zamawiający lub użytkownik może dokonywać przeglądów 

gwarancyjnych. Przeglądy przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego lub 

użytkownika, przy współudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie 

przeglądów usterki Wykonawca będzie zobowiązany usunąć w terminie do 7 dni od daty 

przeglądu lub w innym terminie uzgodnionym przez strony umowy i użytkownika.   

3. W czasie trwania gwarancji wszelkie zgłaszane przez Zamawiającego lub użytkownika wady, 

usterki lub braki (z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez osoby trzecie) będą sprawdzane 

przez Wykonawcę w ciągu 2 dni na koszt Wykonawcy.  

4. Ustala się, że wady, usterki lub braki ujawnione w czasie trwania gwarancji będą usunięte przez 

Wykonawcę, na jego koszt w ciągu 7 dni.  

 

§ 10 

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1.1. Za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

za przedmiot umowy.  

1.2. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% 

wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.   

1.3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad.  

1.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 czynności w 

wysokości 1000,00 PLN za każdą osobę. Potwierdzeniem niespełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 czynności będzie pisemna notatka 

sporządzona przez przedstawiciela zamawiającego (personel). Notatka nie musi być 

podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. Powyższa kara może być 

również nałożona na wykonawcę za nieprzedstawienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3. 

1.5. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5.000,00 zł brutto za 

każde niezapłacone wynagrodzenie,  

1.6. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kara umowna 

wynosi 2.500,00 zł. brutto za każdy przypadek,  

1.7. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.500,00 zł brutto za każdą umowę,  
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1.8. Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 1.000,00 zł. brutto za każdą umowę; 

1.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu w wysokości 0,05% wynagrodzenia  umownego za przedmiot umowy 

za każde zdarzenie. Pod pojęciem zdarzenia, Zamawiający rozumie iloczyn dni 

obecności podwykonawcy na placu budowy do momentu stwierdzenia przez 

Zamawiającego wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy i procentu 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145  ust. 1 Prawo 

zamówień publicznych.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody – na zasadach 

ogólnych.  

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.   

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie.  

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieosiągnięcie zakładanych parametrów 

określonych w kartach technicznych produktów użytych do realizacji zamówienia w zakresie 

zużycia energii elektrycznej mierzonego w kWh w kwocie przewyższającej różnicę pomiędzy 

deklarowaną wartością zużycia a rzeczywistą. Ponadto w przypadku stwierdzenia niezgodności 

Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zainstalowanych produktów na nowe, spełniające 

założenia procedury przetargowej. 

7. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1  

 

§ 11  

Ubezpieczenia  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:  

1.1. w okresie realizacji przedmiotu umowy,  

1.2. w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w zakresie wynikającym z udzielonej 

gwarancji i rękojmi oraz odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie 

zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy.  

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w czasie obowiązywania niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy 

potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, na pozostały okres obowiązywania 

niniejszej umowy, najpóźniej 5 dni przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy 

ubezpieczenia OC oraz załączyć kopię polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy 

ubezpieczenia OC, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przepis ust. 2 

stosuje się.  
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§ 12 

Podwykonawcy  

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie podwykonawców:  

1.1. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi 

Zamawiającemu projekty umów, które zamierza zawrzeć z Podwykonawcami wraz ze 

szczegółową dokumentacją obrazującą zakres prac  przewidzianych do wykonania 

przez podwykonawców.  

1.2. Dokumentacja obrazująca zakres prac przewidzianych do wykonania przez 

Podwykonawców bezwzględnie musi odpowiadać zakresowi przedstawionemu przez 

Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie publiczne poprzedzającemu zawarcie 

niniejszej umowy.  

1.3. W przypadku, gdy Podwykonawcy, z którymi Wykonawca zawarł lub zamierza 

zawrzeć umowę o wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, 

zamierzają część z tych robót powierzyć do wykonania dalszym podwykonawcom 

ciążą na nich obowiązki opisane w ust. 1.1  i 1.2.  

1.4. W przypadku wprowadzenia podwykonawcy nie zgłoszonego w formularzu 

ofertowym do oferty przetargowej Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na wprowadzenie podwykonawcy.  

1.5. Zamawiający w ciągu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub 

odpowiednio przez Podwykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w 

ustępach poprzednich zajmie stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody na 

wykonanie części robót za pomocą Podwykonawcy.  

1.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu,, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

1.7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego:  

1.8. wyrażenia zgody na Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  

1.9. zgłoszenie sprzeciwu, co do konkretnych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców;  

1.10. zgłoszenia zastrzeżeń, co do konkretnych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców;  

1.11. jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od zgłoszenia podwykonawcy przez 

Wykonawcę, nie skorzysta z praw zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;  
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1.12. umowa zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi być sporządzona 

na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;  

1.13. podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, z którymi na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie za zgodą Zamawiającego zawarto umowy zyskują status 

oficjalnego Podwykonawcy;  

1.14. zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników;  

1.15. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  

2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  

3) zrezygnować z podwykonawstwa,  

4) zmienić podwykonawcę.  

1.16. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

 

§13 

Zmiana umowy  

1. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu 

wykonania robót budowlanych:  

1) wystąpienia zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 5 Pzp o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro 

wynikającej z art. 4 pkt 8 Pzp lub o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty euro wynikającej z art. 4 pkt 8 Pzp,  

2) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, 

wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w 

szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 

infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub 

prawidłowe wykonanie zamówienia,  

3) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego,  
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4) wystąpienie siły wyższej,  

5) wystąpienie zmian w przepisach prawa,  

6) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót 

budowlanych,  

7) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy,  

8) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu 

wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie 

określonym w umowie,  

9) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., 

jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

10) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach 

określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,  

11) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy,  

12) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót 

budowlanych.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót 

budowlanych przedłuża się o:  

13) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień 

dodatkowych na roboty budowlane,  

14) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, 

wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w 

szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 

infrastrukturalnych lub ich części, a także ugaszeniu pożaru lasu,  

15) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin 

odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,  

16) czas trwania siły wyższej,  

17) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w 

przepisach prawa,  

18) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas 

niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót 

budowlanych,  

19) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,  

20) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych 

w terminie określonym w umowie,  
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21) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, 

zezwoleń, itp.,  

22) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o 

wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo 

budowlane,  

23) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje 

wykonanie robót budowlanych.  

3. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia 

robót zamiennych, wskutek:  

24) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te 

są korzystne dla zamawiającego,   

25) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, 

hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, 

fragmentów budowli lub ich części; 

26) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości tych robót,  

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych  pozwalającej na 

zaoszczędzenie   czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji,  

c) konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w 

przepisach prawa;  

27) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych lub okresu 

finansowania inwestycji, wraz uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia.  

5. Zgodnie z art. 649 K.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich 

robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W takim przypadku 

wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt 

budowlany, a nie projekty wykonawcze, przedmiar robót budowlanych lub specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.   

 

§14 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, jeżeli:  

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 15 dni od 

ustalonego terminu ich rozpoczęcia,     

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w umowie,   

3) Wykonawca zaprzestał wykonywania bez uzasadnienia robót budowlanych przez okres 15 

dni,  
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4) Wykonawca - mimo wskazań ze strony Zamawiającego - wykonuje roboty budowlane 

niezgodnie z umową ,  

5) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne, 

bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, uniemożliwiający realizację umowy.   

6) wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności naruszy § 

7;  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:  

7) Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt,   

8) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia składa Zamawiającemu dokument 

zawierający wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy (inwentaryzacja 

robót w toku), który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, podpisany przez inspektora nadzoru,  

9) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy jednostki 

sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót budowlanych oraz 

inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców.   

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz musi            zawierać uzasadnienie odstąpienia.   

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:  

10) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

robót budowlanych,  

11) przepisy dotyczące odbioru końcowego robót budowlanych stosuje się odpowiednio,  

12) przepisy dotyczące odbioru końcowego w zakresie kar umownych stosuje się,  

13) przepisy § 4 ust. 2 - 8 w zakresie dotyczącym wykonania części robót budowlanych stosuje 

się.  

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie § 12 nie wyłącza możliwości odstąpienia 

na podstawie Kodeksu cywilnego.  

§15 

Postanowienia końcowe  

1. Zamawiający oświadcza, ze powołany przez niego Inspektor Nadzoru będzie działać w 

granicach otrzymanego pełnomocnictwa wynikającego z art. 25-27  Prawa Budowlanego.  

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 

kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz prawa budowanego.   

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących 

egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

  

     Wykonawca:        Zamawiający:                                                                                                                                 

  

.......................................       ................................................                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                 


