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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.00.00.00  Wymagania  ogólne 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

    Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się 

do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY. 

1.2.      Zakres stosowania ST 

1.2.1 Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 

niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

D.01.01.01   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D.04.04.01   Podbudowa z kruszywa łamanego i naturalnego stabilizowanego                 

                     mechanicznie 

D.02.03.01   Wykonanie nasypów 

D2.05.03.05  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych –w-wa ścieralna 

D-05.03.10 Regeneracja nawierzchni bitumicznych (emulsja) 

D.07.02.01   Oznakowanie pionowe 

 

1.4. Określenia podstawowe użyte w ST wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 

stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł).                                                                                                                                                       

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, 

pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie  

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze 

sposobem ich połączenia. 
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1.4.8. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera.  

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez Inżyniera . 

1.4.11. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy 

konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod 

nasypami korpusu drogowego lub ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  a) Warstwa ścieralna - 

górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych.   

1.4.13. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na 

płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.14.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla 

pieszych i przepust. 

1.4.15.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie 

został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu 

przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 

i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.17. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca    

autorem Dokumentacji Projektowej 

1.4.19. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego 

połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, 

stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.21. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego.  

1.4.22. Światło przepustu -suma odległości między ścianami przepustu, 

mierzona prostopadle do osi cieku.    

1.4.23. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót.  
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1.4.24. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości 

(przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.25. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, 

stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 

samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 

jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inżyniera.                                                     

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych 

przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt.  

1.5.2.   Dokumentacja projektowa  

1.5.2.1. Wykaz dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu 

Kontraktu. 

a) Projekt wykonawczy NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-

DZIĘGIELE-TAFIŁY. 

b) SST. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część 

Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności:       

1) Specyfikacje Techniczne, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie 

Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 

na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 

inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 

Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Terenu Budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na:                       

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 

być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomił Inżyniera i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
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wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty 

wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

 Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 

odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 

na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
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wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni 

będą zachowane następujące warunki: 

 a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji kontraktu.                                                       

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakości wykonywanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
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własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 

terminie przewidzianym Kontraktem Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu 

na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych  

robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeżeli wymagać 

tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
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kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  

i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
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robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań Inżynier 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
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powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały 

posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  

i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inżyniera,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających 

zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje 

Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 

do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.                                                    

(2) Księga Obmiaru 

 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) mowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
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robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

 Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 

skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 

Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 

odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach i zmiany Wykonawcy robót.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi 

w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych  

i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                               

b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 

finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilość i jakości wykonanych 

części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  

w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  

w pkcie 8.5. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  
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- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  

- Specyfikacje Techniczne,  

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodne z ST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 

zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego 

Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

 Cena jednostkowa będzie obejmować:  

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy), 
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- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w 

okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena 

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 1. Warunki Kontraktu. 

 2. Dane Kontraktowe. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych 

 

1.0  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST        

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych - odtworzenia 

(wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych NA PRZEBUDOWĘ DROGI 

GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY. 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

Wykonawcy robót.     

1.2.  Zakres stosowania SST        

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót    

wymienionych   w   punkcie   1.1.  

1.2.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych        

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)  

trasy  i punktów wysokościowych wchodzą:  

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 

głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przez 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie.         

1.4.  Określenia podstawowe         

1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty 

kierunkowe oraz  początkowy  i  końcowy  punkt  trasy.  

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót         

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami 

Inżyniera. W  trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu  

budowy  oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i 

zabezpieczjących na przekazanym placu budowy.         

2.    MATERIAŁY         

Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować słupki  

betonowe,  rury  metalowe  o długości ok. 0,5 m. Pale   drewniane   

mieszczone   w   sąsiedztwie  punktów  załamania  trasy  w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnicę  0,15 - 0,20 m i długość 1,5 - 1,7 

m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 

drewniane  o  długości  ok.  0,30  m  i średnicy 0,05 - 0,08 m.  

Świadki  wbijane  obok palików osiowych powinny mieć  długość ok. 0.5 

m i przekrój prostokątny. 

                                                                                      

3.    SPRZĘT  
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Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych należy 

stosować odpowiedni sprzęt geodezyjny: 

- teodolity lub tachimetry,  

- niwelatory,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe. 

       Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

 

 4.    TRANSPORT 

       Nie występuje. 

 

 5.    WYKONANIE ROBÓT         

 5.1.  Ustalenia ogólne        

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  

Instrukcjami GUGiK[4-10] i obowiązującym Prawem Budowlanym. 

Zamawiający zobowiązany  jest wytyczyć i zastabilizować w terenie 

punkty główne  osi trasy oraz punkty wysokościowe /repery robocze/ i 

dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz  punktów  

wysokościowych  oraz  wszelkie  inne dane, niezbędne  do  

zidentyfikowania  tych punktów w terenie.   Prace pomiarowe powinny 

być wykonane przez osoby posiadające  odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 

niezgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową, SST 

oraz zmianami  wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora  

Nadzoru. Wykonawca  powinien natychmiast poinformować Inspektora  

Nadzoru  o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca   powinien  

sprawdzić  czy  rzędne  terenu określone w dokumentacji projektowej 

są zgodne z rzeczywistymi  rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne  terenu istotnie różnią się od 

rzędnych  określonych w dokumentacji projektowej to powinien 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują 

na pomiarach Wykonawcy nie  mogą  być  rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty 

wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi  trasy 

muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.Forma i wzór 

tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów  

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.   

5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy  

      i punktów wysokościowych.  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia  

powinny  być  zastabilizowane w sposób trwały, przy  użyciu  pali  

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna 

odległość pomiędzy  punktami  głównymi  na odcinkach prostych nie 

może przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 

wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. Maksymalna  

odległość  między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 m. Repery robocze należy założyć poza 
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granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako repery 

robocze można wykorzystywać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 

osiadanie.Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnościa do 

0,5 cm, stosujac niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone  w  dodatkowe  

oznaczenia,  zawierające wyrażne i jednoznaczne określenie nazwy 

reperu i jego rzędnej.  

 5.3.Wyznaczenie osi trasy.         

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację 

projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i  w  punktach 

pośrednich nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne  odchylenie  

sytuacyjne  wytyczonej osi trasy  w  stosunku  do dokumentacji 

projektowej nie może być  większe  niż 5 cm. Rzędne punktów osi 

należy wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w stosunku do rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej.  

Do  utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich  

pali  drewnianych lub rur metalowych. Usunięcie pali z osi trasy jest  

dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą 

robót.         

 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.        

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem 

(wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.        

 7.OBMIAR  ROBÓT        

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem  

(wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km trasy drogowej.         

 8.ODBIÓR ROBÓT         

 

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w 

Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych 

wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  

Odbiór robót  związanych    z    odtworzeniem  (wyznaczeniem)  

trasy  w  terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu z  kontroli  geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI         

Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów 

wysokościowych,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
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Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z 

odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych obejmują roboty pomiarowe 

NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY. 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

Wykonawcy robót. 

 

         

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.04.04.01  Podbudowa z kruszywa naturalnego i 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 

  
 

1.    WSTĘP 

        

 1.1   Przedmiot SST 

        

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania  i  odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym i 

łamanym stabilizowanym mechanicznie. 

  

 1.2   Zakres stosowania SST  

        

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.  

  

 1.3.  Zakres robót objętych SST  

 

       Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą 

prowadzenia robót NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ. NR 61-

DZIĘGIELE-TAFIŁY. 

 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

Wykonawcy robót i obejmują: 

 

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie warstwa górna i warstwa dolna oraz 

wyrównania 

               

 1.4.  Określenia podstawowe  

        

 1.4.1.Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 

obciążeń od ruchu na podłoże. 

        

 1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający  

na odpowiednim  zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym 

uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  
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 1.4.3.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami. 

        

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

        

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

       W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu 

budowy oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych  

i zabezpieczających na placu budowy. 

        

 2.    MATERIAŁY  

        

    Do wykonania warstwy podbudowy należy stosować mieszankę  

z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50% 

    Kruszywo naturalne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń  

i bez domieszek gliny. 

  

 

 2.1.  Uziarnienie kruszywa         

        

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa określona według PN-91/B-

06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi dla podbudowy, 

podanymi w normie BN-64/8933-02 "Drogi samochodowe. Podbudowa z 

kruszywa stabilizowanego mechanicznie". 

       Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może 

przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 

granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 

ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo.  

        

 2.2.  Właściwości kruszywa naturalnego 

 

Kruszywo  powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1.       

     

       Tablica 1.  

       +-------------------------------------------------------+ 

       ¦    ¦     Właściwości badane         ¦                 ¦ 

       ¦Lp. ¦     według                     ¦   Wymagania     ¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦ 1. ¦ Zawartość ziarn poniżej 0,075  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ mm                             ¦     3-12        ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 2. ¦ Zawartość ziarn nieforemnych,  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/16,           ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ % nie więcej niż               ¦      30         ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       ¦ 3. ¦ Ścieralność ziarn większych    ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ od 2 mm, w bębnie Los Angeles  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-79/B-06714/42, ubytek    ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ masy, %, nie większy niż       ¦      10         ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 4. ¦ Mrozoodporność, ziarn większych¦                 ¦ 

       ¦    ¦ od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19,  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ po 25 cyklach zamrażania       ¦                 ¦ 
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       ¦    ¦ i odmrażania, ubytek masy      ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ %, nie większy niż             ¦      10         ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 5. ¦ Wskaźnik piaskowy              ¦                 ¦  

       ¦    ¦ wg BN-64/8931-01 kruszywa      ¦                 ¦  

       ¦    ¦ 5-krotnie zagęszczanego metodą ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ normalną wg PN-88/B-04481      ¦     30-75       ¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 6. ¦ Zawartość zanieczyszczeń       ¦ Barwa cieczy    ¦ 

       ¦    ¦ organicznych                   ¦ nad kruszywem   ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/26            ¦ nie ciemniejsza ¦ 

       ¦    ¦                                ¦ od barwy        ¦ 

       ¦    ¦                                ¦ wzorcowej       ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 7. ¦ Zawartość zanieczyszczeń obcych¦ Brak            ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/12            ¦                 ¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       +-------------------------------------------------------+ 

 

 

 

 2.3.  Źródła materiałów  

        

       Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze 

źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

       Źródła kruszywa naturalnego powinny być wybrane przez 

Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.  

       Dla zapewnienia jednorodności kruszywa niezbędne jest 

przygotowanie określonej wielkości partii.  

       Kruszywa należy składować na odpowiednio przygotowanym 

podłożu. 

 

 3.    SPRZĘT  

        

       Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego 

kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie należy stosować:  

        

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, 

wyposażone w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności 

optymalnej. 

b) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do 

zagęszczania, 

d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istniejącej 

podbudowy kruszywowej. 

        

       Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów, 

ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

        

 4.    TRANSPORT 

        

      Mieszanka powinno być przewożone transportem samowyładowczym. 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób 

przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.  
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 5.    WYKONANIE ROBÓT  

        

 5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie 

warunki, w jakich będzie wykonywanie podbudowy kruszywem 

stabilizowanym mechanicznie. 

        

 5.2.  Zakres wykonywanych robót  

        

 5.2.1 Przygotowanie podłoża. 

        

       Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający  

wykonanie jej wyrównania zgodnie z dokumentacją projektową lub według 

zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w n/n 

specyfikacji.  

       Paliki do kontroli ukształtowania wyrównywanej podbudowy 

powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 

utrzymywane w czasie robót.  

        

 5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa  

        

       Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem 

kruszywa łamanego może być rozpoczęte po akceptacji składu mieszanki 

(recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.  

 

Recepta laboratoryjna powinna zawierać:  

       

- ustalenie składu agregatu kruszywowego,  

- określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą Nr 1,  

- ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym,  

- ustalenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i maksymalnej 

gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,  

- określenie wilgotności optymalnej mieszanki.  

        

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie 

laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotności należy prowadzić  

w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki.  

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału 

nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze.  

Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane na 

miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji  

i nadmiernemu wysychaniu. 

        

 5.2.3.Rozkładanie kruszywa  

        

       Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 

cm po jej zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona  

w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. 

       Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest segregacja 

powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 

właściwościach.  

        

 5.2.4.Zagęszczanie  

        

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy 

przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie.  Wałowanie powinno 

postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 

daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi przy przekroju o 
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pochyleniu jednostronnym.  Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 

otrzymania równej powierzchni. 

       Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia [Is] warstwy podbudowy nie mniejszego od 1,0, 

określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

       Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej, określonej zgodnie z normą PN-88/B-04481. 

       Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez  

mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa 

od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie 

wymieszany.  

       Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale   

od 1% powyżej wilgotności optymalnej do 2% poniżej wilgotności 

optymalnej.  

        

 5.2.5.Utrzymanie podbudowy  

        

       Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących napraw 

podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych 

i ruchu pojazdów technologicznych. 

        

 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

        

 6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót  

        

       W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne 

pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi 

Nadzoru.  

       Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać  

w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 

jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach 

n/n specyfikacji. 

        

 6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

        

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 

badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru według zasad określonych w 

p.2.3 i p.5.2.2 n/n specyfikacji. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości określone w p.2.1 i 2.2 n/n specyfikacji. 

        

 6.3.  Badania w czasie robót 

         

       Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy 

wykonywaniu podbudowy. 

        

        

Tablica 2. 

        

       +-------------------------------------------------------+ 

       ¦    ¦                     ¦    Częstotliwość badań     ¦ 

       ¦    ¦                     +----------------------------¦ 

       ¦    ¦                     ¦  Minimalna   ¦ Maksymalna  ¦ 

       ¦    ¦                     ¦liczba badań  ¦powierzchnia ¦ 

       ¦Lp. ¦Wyszczególnienie     ¦na dziennej   ¦  warstwy    ¦ 

       ¦    ¦badań                ¦  działce     ¦przypadająca ¦ 

       ¦    ¦                     ¦  roboczej    ¦  na jedno   ¦ 

       ¦    ¦                     ¦              ¦   badanie   ¦ 

       ¦    ¦                     ¦              ¦   [ m2]     ¦ 
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       +----+---------------------+--------------+-------------¦ 

       ¦ 1. ¦Uziarnienie kruszywa ¦              ¦             ¦ 

       ¦ 2. ¦Wilgotność kruszywa  ¦              ¦             ¦ 

       ¦ 3. ¦Zagęszczenie warstwy ¦      2       ¦    600      ¦ 

       ¦ 4. ¦Zawartość zanieczysz-¦              ¦             ¦ 

       ¦    ¦czeń obcych          ¦              ¦             ¦ 

       +----+---------------------+--------------+-------------¦ 

       ¦ 5. ¦Zawartość ziarn nie- ¦              ¦             ¦ 

       ¦    ¦foremnych            ¦              ¦   6000      ¦ 

       ¦ 6. ¦Zawartość zanieczysz-¦      -       ¦i przy każdej¦ 

       ¦    ¦czeń organicznych    ¦              ¦   zmianie   ¦ 

       ¦ 7. ¦Ścieralność          ¦              ¦   kruszywa  ¦ 

       ¦ 8. ¦Mrozoodporność       ¦              ¦             ¦ 

       ¦ 9. ¦Wskaźnik piaskowy    ¦              ¦             ¦ 

       +-------------------------------------------------------+ 

 

 

6.4   Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.  

        

       Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów podano w tablicy 3:  

 

       Tablica 3  

  

       +-------------------------------------------------------+ 

       ¦    ¦ Wyszczególnienie ¦     Minimalna częstotliwość   ¦ 

       ¦Lp. ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ badań i pomiarów ¦     badań i pomiarów          ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 1. ¦ Grubość          ¦ Podczas budowy:               ¦ 

       ¦    ¦ warstwy          ¦ w trzech punktach na każdej   ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ działce roboczej, lecz nie    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ rzadziej niż raz na 400 m2    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ Przed odbiorem:               ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ W trzech punktach,lecz nie    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ rzadziej niż 1 raz na 1500 m2 ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦ 2. ¦ Zagęszczenie     ¦ Raz na 1500 m2                ¦                                

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 3. ¦ Szerokość        ¦ 10 razy na 1 km               ¦ 

       ¦    ¦ warstwy          ¦                               ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 4. ¦ Równość          ¦ Co 20 m łatą na każdym pasie  ¦ 

       ¦    ¦ podłużna         ¦ ruchu                         ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 5. ¦ Równość          ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ poprzeczna       ¦ 10 razy na 1 km łatą 4 m      ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 6. ¦ Spadki     1)    ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ poprzeczne       ¦ 10 razy na 1 km               ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 7. ¦                  ¦ W przekrojach podanych        ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ w dokumentacji projektowej,   ¦ 

       ¦    ¦ Ukształtowanie   ¦ nie rzadziej niż co 100 m.    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ osi w planie  1) ¦                               ¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       +-------------------------------------------------------+ 
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       1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi 

w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na 

początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, środku 

i na końcu każdego łuku poziomego.  

        

 6.4.1.Grubość warstwy podbudowy 

        

Grubość warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyć 

natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w trzech losowo 

wybranych punktach na każdej działce roboczej.  

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości 

dolnej warstwy podbudowy co najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż 1 raz na 1500 m2. 

      Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstwy 

odsączającej nie powinny przekraczać: +-10%.  

        

 6.4.2.Zagęszczenie warstwy podbudowy 

        

       Należy wykonać badania zagęszczenia warstwy podbudowy wg normy 

BN-77/8931-12, nie rzadziej niż raz na 1500m2. Wskaźnik zagęszczenia 

nie może być mniejszy niż 1,0.  

 

6.4.3.Pomiary cech geometrycznych warstwy podbudowy. 

        

 6.4.3.1.Równość warstwy podbudowy 

        

Nierówności podłużne dolnej warstwy podbudowy należy mierzyć  

4-metrową łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-

04, z częstotliwością podaną w tablicy 3. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą  

z częstotliwością podaną w tablicy 3. 

Nierówności warstwy odsączającej nie powinny przekraczać 12mm. 

        

 6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.  

        

       Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty  

i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy 3.  

       Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją: +/- 0,5 %. 

        

 6.4.3.3.Ukształtowanie osi warstwy podbudowy.  

        

Ukształtowanie osi należy sprawdzać w każdym przekroju podanym 

w dokumentacji technicznej.  

      Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż +-5cm.  

        

 6.4.3.4.Szerokość warstwy podbudowy.  

        

       Szerokość warstwy odsączającej należy sprawdzać w każdym 

przekroju podanym w dokumentacji technicznej. 

       Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej  

o więcej niż +10cm, -5cm, z tym. 

 

 7.    OBMIAR ROBÓT 

        

       Obmiar dolnej warstwy podbudowy powinien być dokonany na 

budowie w m2 po jego ułożeniu i zagęszczeniu o projektowanej 

grubości. 

        

 8. ODBIÓR ROBÓT  
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Odbiór warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i 

badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  

Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na 

podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających 

badań i pomiarów oraz oględzin.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres 

wykonania robót poprawkowych według zasad określonych w n/n 

specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustalić 

zakres i wielkość potrąceń  

za obniżoną jakość.  

        

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

        

       Płatność zostanie ustalona za 1m2 wykonanej dolnej warstwy 

podbudowy zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

        

Cena wykonania robót obejmuje:  

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,  

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą laboratoryjną, 

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie kruszywa,  

- zagęszczenie rozłożonej kruszywa,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych  

w specyfikacji technicznej,  

- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robót. 

 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

Wykonawcy robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 

1. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia 

ogólne. 

2. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia 

zawartości zanieczyszczeń obcych.  

3. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pyłów 
mineralnych. 

4. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu 
ziarnowego. 

5. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia 

wilgotności. 

6. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia 

zanieczyszczeń organicznych. 

7. PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
8. PN-87/B-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 

9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego. 

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.02.03.01  Wykonanie nasypów 
 

1.   WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 

/SST/ są wymagania wykonania i odbioru nasypów NA PRZEBUDOWĘ DROGI 

GMINNEJ OD DR. KRAJ. NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. Ilości robót do wykonania są ujęte  

w przedmiarze robót przekazanym Wykonawcy robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia 

robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują 

wykonanie nasypów.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 

 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów poza 

pasem robót drogowych. 

 

1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan 

zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:                                                    

                                                     Pd 

                                            Is =  ------ 

                                                     Pds 
 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

zgodnie z PN-88/B-044481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych, badania zgodne z normą BN-77/8931-12 [12], 

[Mg/m3]. 

 

1.4.4. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca 

zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru 

 

                                                  d60 

                                         U = ------- 

                                                  d10 

 

 

                                                         gdzie:  

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
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Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00. 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz z 

poleceniami Inżyniera.  

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.  

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

 

2.1  Ustalenia ogólne  

 

     Grunty i materiały do budowy nasypów mogą być:  

     - przydatne bez zastrzeżeń (p. 2.2.),  

     - przydatne z zastrzeżeniami (p. 2.3.).  

     Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i 

materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich, które 

spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 [13] 

oraz ewentualne dodatkowe wymagania określone w SST i są 

zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco w 

czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez 

Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, określonych w punkcie 6.3.1.  

     W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń 

dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych 

materiałów, określonych w tablicy 3 zamieszczonej na końcu niniejszej 

SST.  

     Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały 

nieprzydatne, ale nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o 

ograniczonej przydatności w SST lub przez Inżyniera, to wszystkie 

takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i 

wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.  

     Wartość wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do 

budowy nasypów nie powinna być mniejsza od 5.  

 

2.2 Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń  

 

    Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują:  

    a) rozdrobnione skały i materiały gruboziarniste, twarde  

       i średniotwarde,  

    b) żwiry i pospółki,  

    c) piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane.  

 

                                                 

2.3 Grunty i materiały przydatne z zastrzeżeniami  

 

    Grunty i materiały nie wymienione w p. 2.2. oraz w p. 2.4. są 

przydatne do wykonania nasypów pod warunkiem uwzględnienia ograniczeń 

dotyczących ich wykorzystania.  

    Ograniczenia dotyczą:  

    - właściwości gruntów i materiałów,  

    - strefy korpusu, do której dopuszcza się grunt lub materiał,  

    - warunków wodnych w podłożu warstwy wykonanej z gruntu lub 

      materiału.  

 

2.4 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów  
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    Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów obejmują:  

a) grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime, w których 

zawartość części organicznych przekracza 2% (PN-86/B-02480 

[1]), 

b) grunty i materiały pęczniejące, dla których pęcznienie po  

4 dobach, określone według BN-70/8931-05 [11], przekracza 4%,  

c) grunty spoiste o granicy płynności powyżej 65 % i (lub) 

wskaźniku plastyczności powyżej 45%  

d) grunty niezagęszczalne, dla których maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego jest mniejsza od 1.5 Mg/m3.  

 

3.  SPRZĘT  

 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST 

D-00.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie 

odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nasypów  

 

Do wykonania nasypów należy stosować: 

- koparki, 

- równiarki samobieżne, 

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, 

- płyty wibracyjne. 

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT  

 

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4 SST D-

02.00.01. Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do wbudowania gruntu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1 Ukop i dokop  

 

5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu  

 

     Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji 

projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera.  

Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę musi być ono 

zaakceptowane przez Inżyniera.  

     Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane żeby zapewnić 

przewóz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrótszych odległościach.  

O ile to możliwe transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub 

zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych 

rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle 

do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.  

 

5.1.2 Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie  

 

     Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się 

dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego 
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gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 

Inżyniera.  Głębokość, na jaką należy ocenić przydatność gruntu 

powinna być dostosowana do zakresu prac.  

     Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być odspajane, 

chyba, że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do 

przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 

nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 

pozyskania zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone 

do obmiaru robót i opłacone przez Inwestora tylko wówczas, gdy 

odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało 

potwierdzone przez Inżyniera.  

     Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku 

możliwego spływu wody.  O ile to konieczne ukop (dokop) należy 

odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.  

     Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu to nie może on naruszać 

stateczności zbocza.  

     Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być 

tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i 

skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 

dokumentacji projektowej.  

 

5.2 Wykonanie nasypów  

 

5.2.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu  

 

     Przed przystąpieniem do budowy nasypu w obrębie jego podstawy 

należy zakończyć roboty przygotowawcze.  

 

 

5.2.1.1 Wycięcie stopni w zboczu  

 

     Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu 

jest większe niż 1: 5 należy dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się 

nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni 

wynoszącym około 4% + 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra.  

 

5.2.1.2 Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów  

 

     Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów 

rodzimych zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 

0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia [Is] jest mniejsza niż 0,95. Wykonawca powinien dogęścić 

podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  

     Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięty 

przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża należy podjąć środki w celu 

ulepszenia gruntu podłoża umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia.  

 

5.2.1.3 Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów  

 

     Jeżeli nasyp ma być wznoszony na gładkiej powierzchni to przed 

przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być spulchniona i 

rozdrobniona na głębokość, co najmniej 15 cm w celu poprawy jej 

powiązania z podstawą nasypu.  

 

5.2.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów  

 

     Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być 

dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2.  

 

5.2.3 Zasady wykonania nasypów  
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5.2.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów  

 

     Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez 

Inżyniera.  

     W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 

osiadania należy przestrzegać następujących zasad:  

 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych 
do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na 

całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana 
w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 

zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy 

nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych 
warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. 

Grunty spoiste należy wbudować w dolne, a grunty niespoiste w 

górne warstwy nasypu.  

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo a 

warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej 

powierzchni około  4%  +  -  1%.  Kiedy nasyp jest wznoszony w 

terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 

wznoszony na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z 

jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno 

uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.  

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa we wznoszeniu nasypu 
a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej 

spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu,  

a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie 

ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 

powstawaniu powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.  

f) Górne warstwy nasypu o grubości co najmniej 0,50 metra należy 
wykonać z gruntów niewysadzinowych o wskaźniku 

różnoziarnistości "U” nie mniejszym niż 5 i wskaźniku 

wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę.  Jeżeli 

Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach 

Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej strefy korpusu 

z gruntu mało spoistego poprzez stabilizację cementem, wapnem 

lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 

sprawdzenie warunków nośności i mrozoodporności konstrukcji 

nawierzchni i wprowadzenie korekty polegającej na rozbudowaniu 

podbudowy pomocniczej.  

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach 
zalewowych dolne warstwy nasypu o grubości, co najmniej 0, 50 m 

powyżej najwyższego poziomu wody należy wykonać z gruntu 

przepuszczalnego.  

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie 
wbudowany w nasyp.  

 

5.2.3.3 Wykonanie nasypów na dojazdach do mostów  

 

     Do wykonania nasypów na dojazdach na długości równej długości 

klina odłamu zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.  

     Bez wykonania stabilizacji spoiwem do wykonania nasypów na 

dojazdach do mostów i wiaduktów mogą być stosowane tylko grunty 

niespoiste o następujących właściwościach:  
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 dobrej zagęszczalności; o wskaźniku różnoziarnistości "U" nie 

mniejszym od 4 (żwiry) lub 5 (pospółki i piaski),  

 dobrej wodoprzepuszczalności; o współczynniku 

wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę.  

     W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić 

wymagania ogólne sformułowane w p. 5.2.3.1.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1.00 na 

całej wysokości nasypu.  

                                                            

5.2.3.3 Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nie występuje  

 

5.2.3.4 Wykonywanie nasypów na zboczach  

Nie występuje  

 

5.2.3.5 Poszerzenie nasypu  

 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonać w jego 

skarpie  stopnie  o  szerokości  do  1,0  metra.  Spadek górnej 

powierzchni stopni powinien wynosić 4%+-1% w kierunku zgodnym  

z pochyleniem skarpy.  

     Wcięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch 

przyległych części nasypu, wykonywanych z gruntów o różnych 

właściwościach lub w różnym czasie.  

 

5.2.3.6 Wykonywanie nasypów na bagnach  

 

     Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych 

wymagań opartych na:  

a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych 

bagna,  

b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem 

określenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, współczynników 

filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp.,  

c) obliczeniach stateczności nasypu,  
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania,  
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.  
f) w czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne 

zasady określone w p. 5.2.3.1.  

 

5.2.3.8 Wykonanie nasypów w okresie deszczowym  

 

     Nie zaleca się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których 

stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.   

Wykonanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 

przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od 

wilgotności optymalnej o więcej niż 20% wartości.  

     Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek 

nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym 

zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.  

     Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub 

chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.  

     Jeżeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umożliwia 

wznoszenie nasypu o właściwościach określonych w dokumentacji 

projektowej, na przykład wbudowanie mokrego gruntu między dwiema 

warstwami gruntu niespoistego o dobrej przepuszczalności, to może on 

wystąpić do Inżyniera o wydanie odpowiedniego zezwolenia.  

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem 

poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu powinny być równe i mieć 

spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.2.3.1., 

poz. d).  
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W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej 

warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego 

ulega przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej  

i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on 

nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 

5.2.3.8 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  

 

     Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy 

której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia gruntów.  

     Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów spoistych 

zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Za 

zgodą Inżyniera w nasyp mogą być wbudowane zamarznięte grunty 

niespoiste, jednak ilość zamarzniętego gruntu wbudowanego w nasyp nie 

może przekroczyć 1/3 układanego jednocześnie gruntu niezamarzniętego.  

     W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 

przerwane.  Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni 

wznoszonego nasypu.  

     Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie 

należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej 

następnych warstw.  

 

5.2.4 Zagęszczenie gruntu  

 

5.2.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu  

 

     Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna 

być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego 

rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  

     Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu  

w kierunku jego osi.  

 

 

5.2.4.2 Grubość warstwy  

 

     Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona  

z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej 

grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia.  

     Grubość zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny 

zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju 

gruntu i typu maszyny.  

     Orientacyjne wartości dotyczące grubości warstw różnych gruntów 

oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano  

w punkcie 3.  

 

5.2.4.3 Wilgotność gruntu  

 

     Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej, z tolerancją + - 20 % jej wartości.  

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności 

optymalnej o więcej niż 20% jej wartości to wilgotność gruntu należy 

zwiększyć przez dodanie wody.  

     Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej  

o ponad 20 % jej wilgotności, grunt należy osuszyć w sposób 

mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy 

gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu 

powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

     Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu przewidzianego do 

wbudowania w nasyp jest zbliżona do optymalnej to Wykonawca powinien 
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taki grunt wbudować bezzwłocznie nie dopuszczając do zmiany 

wilgotności gruntu.  

     Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 

laboratoryjnie z częstotliwością określoną w punkcie 6.3.1.  

 

5.2.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia  

 

     W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów zagęszczenie 

warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia 

lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.  

     Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego  

i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/8931-02[9] należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 

których nie jest możliwe określenie wskaźnika Is według BN-77/8931-12 

[12].  

     Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony według normy 

BN-77/8931-12 [12] powinien na całej szerokości korpusu nie może być 

mniejszy niż: 

- górna warstwa o grubości 20 cm - 1,00 

- niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od niwelety robót 

ziemnych 2,0 m - 0,97 

     Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje 

się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 

wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie  

z normą BN-64/8931-02 [9] nie powinna być większa od 2.2.  

     Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie 

jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 

doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.  

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować 

nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 

prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

 

5.2.5 Dokładność wykonywania nasypów  

 

     Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi 

projektowanej nie może być większe niż 10cm.  

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekroczyć +1 i -3cm.  

     Szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych 

załamań.  

Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego 

o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 

głębokość lokalnych wkleśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może 

przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być 

spełnione inne wymagania dotyczące równości wynikające ze sposobu 

umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Inżyniera. 

 

5.3 Odkłady  

 

5.3.1 Warunki ogólne  

 

     Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami 

lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania 

wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych 

prac związanych z trasą drogową.  

     Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, 

jeżeli:  

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów 

przewidzianych do wbudowania,  
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b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych 
pracach związanych z budową trasy drogowej,  

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie 

uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych 

z wykopu.  

     Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej 

przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone  

w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera.  

 

5.3.2 Lokalizacja odkładu  

 

     Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do 

przewiezienia na odkład, materiały te powinny być wrazie możliwości 

wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 

wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów.  Roboty te powinny 

być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczenia gruntów oraz 

wskazówkami Inżyniera. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania 

nadmiaru objętości w sposób określony powyżej materiały te należy 

przewieźć na odkład.  

     Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji 

projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało 

wybrane przez Wykonawcę musi ono być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Niezależnie od tego Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.  

     Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy 

przebiegającego w wykopie to:  

     a/ odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie 

poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy 

odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  

     - nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych,  

     - nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych,  

     b/ przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym 

od 20% odkład należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla 

ochrony od wody stokowej,                  

     c/ przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20% 

odkład należy zlokalizować od dolnej strony wykopu,  

     d/ na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem 

odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów,  

w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu.  

     O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub 

niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na 

jego koszt według wskazań Inżyniera.  

     Konsekwencje finansowe i prawne wynikające z ewentualnych 

uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w 

nieuzgodnionym do tego miejscu obciążają Wykonawcę.  

 

5.3.3 Zasady wykonywania odkładów  

 

     Wykonanie odkładów a w szczególności ich wysokość, pochylenia, 

zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.  Jeżeli nie 

określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie BN-

72/8932-01 [13], to znaczy odkład powinien być uformowany w pryźmie o 

wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 

do 5%.  

     Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 

otaczającym terenem.  Powierzchnie odkładów powinny być obsiane 

trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki 

rolne lub leśne zgodnie z dokumentacją projektową.  

     Odspojenie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład 

powinno być przerwane ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny 
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uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 

tym zakresie, w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez 

Inżyniera.  

     Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić 

się, że spełnione są warunki określone w p.5.3.1. Jeżeli wskutek 

pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt 

tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.  

 

6. Kontrola jakości robót  

 

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00.  

 

6.1 Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu  

 

     Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dopkopu polega na 

kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 5.1 niniejszej 

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  W czasie kontroli 

należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  

a/ zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,  

b/ zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,  

c/ odwodnienia,    

d/ zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji 

ukopu.  

 

6.2 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów  

 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu 

zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2.3 oraz 5.2 niniejszej 

specyfikacji i dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na:  

     a/ badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

     b/ badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

     c/ badania zagęszczenia nasypu,  

     d/ pomiary kształtu nasypu.  

 

6.2.1 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

 

     Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być 

przeprowadzone na próbkach z każdej partii przeznaczonej do 

wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 

rzadziej niż jeden raz na 3000 m2. W każdym badaniu należy określić 

następujące właściwości:  

     - skład granulometryczny wg PN-88/B-04481 [3],  

     - zawartość części organicznych wg PN-88/B-04481 [3],  

     - wilgotność naturalna wg PN-88/B-04481 [3],  

     - wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa 

szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481 [3],  

     - granice płynności wg PN-88/B-04481 [3],  

     - kapilarność bierna wg PN-60/B-04493 [4].  

 

6.2.2  Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych 

warstw nasypu  

 

     Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

nasypu polegają na sprawdzeniu:  

     a/ prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach 

w nasypie,  

     b/ odwodnienia każdej warstwy,  

   c/ grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; 

badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2,  
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     d/ nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 

5.2.3.1 poz. d),  

   e/ przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.2.3.7 i  5.2.3.8   

dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  

 

6.2.3 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu  

 

     Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na 

skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 

stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w p. 5.2.1  

i p.5.2.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty 

izotopowe.  

     Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone 

według normy BN-77/8931-12 [12], a oznaczenie modułów odkształcenia 

według BN-64/8931-02 [9].  

     Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:  

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku 

określenia wartości Is,  

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku 

określania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

  

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać 

do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 

warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 

Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.  

 

6.2.4 Pomiary kształtu nasypu  

   

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole:  

     - prawidłowości wykonania skarp,  

     - szerokości korony korpusu.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na 

skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń  

i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej 

oraz w p. 5.2.5.  

     Sprawdzenie szerokości korony polega na porównaniu szerokości 

korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością 

wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych  

w dokumentacji projektowej.  

 

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu  

 

     Sprawdzenie jakości wykonania odkładu polega na sprawdzeniu 

zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2 oraz p.5.3 niniejszej 

specyfikacji i w dokumentacji projektowej.  

     Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

     a/ prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny  

        odkładu,  

     b/ odpowiednie wbudowanie gruntu,  

     c/ właściwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkładu.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1  Ukop i dokop  

 

     Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych, 

jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, 

pomniejszona o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów z 

uwzględnieniem spulchnienia gruntu tj. zagęszczenia gruntu w stanie 

rodzimym i w nasypie.  
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7.2  Nasyp  

 

     Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na 

podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych w oparciu o poziom 

gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 

nieprzydatnych.  

 

7.3  Odkład  

 

     Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na 

podstawie obmiaru, jako różnica objętości wykopów powiększonej o 

objętość ukopów i objętości nasypów z uwzględnieniem spulchnienia 

gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w punkcie 5.3.  

 

8. OBMIAR ROBÓT  

 

     Ogólne zasady obmiaru robót określono w SST D-00.00.00. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie 

obliczeń z przekrojów poprzecznych. 

  

9. ODBIÓR ROBÓT 

     

    Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST 

D-00.00.00. 

    W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót 

poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w 

ustalonym terminie.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

     Płatność za m3 wykonanego nasypu należy przyjmować na podstawie 

obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych.  

 

     Cena dla wykopów i nasypów obejmuje:  

    - prace pomiarowe,  

    - wykonanie wykopu w ukopie lub/i dokopie w w gruncie I-V kat., 

    - transport urobku z ukopu lub dokopu na miejsce wbudowania  

w nasypie,  

    - wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,  

    - zagęszczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej,  

   - profilowanie nawierzchni nasypu, rowów i skarp z nadaniem im 

spadków i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną,  

    - wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,  

    - rekultywacje dokopu i terenu przyległego do drogi,  

    - odwodnienie terenu robót,  

    - wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy a następnie ich 

rozebranie, 

    – przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

dotyczących w szczególności właściwości wbudowanych gruntów, 

wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu i nośności górnej 

warstwy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy     
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1. PN-86/B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział 
i opis gruntów” 

2. PN-81/B-04452 - „Grunty budowlane. Badania polowe”. 
3. PN-88/B-04481 - „Grunty budowlane. badania próbek gruntu.” 
4. PN-60/B-04493 - „Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności 

biernej.” 

5. PN-68/B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze”. 

6. PN-78/B-06714/28 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia 

zawartości siarki metodą bromową”. 

7. PN-80/B-06714/37 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

rozpadu krzemianowego”. 

8. PN-80/B-06714/37 - „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

rozpadu żelazawego”. 

9. BN-64/8931-02 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 

odkształcenia nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą”. 

10. BN-75/8931-03 - „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów 
do celów drogowych i lotniskowych”. 

11. BN-70/8931-05 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

nośności gruntu, jako podłoża nawierzchni podatnych”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D2.05.03.05  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych –w-wa ścieralna 

 

1.    WSTĘP  

        

 1.1.  Przedmiot SST  

        

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki 

mineralno-bitumicznej.  

        

 1.2.  Zakres stosowania SST  

        

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1.  

        

 1.3.  Zakres robót objętych SST  

        

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą 

prowadzenia robót NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ. NR 61-

DZIĘGIELE-TAFIŁY i obejmują wykonanie: 

- warstwy ścieralnej grubości 5cm z mieszanki mineralno-bitumicznej 

średnioziarnistej 0/12.8. Ilości robót do wykonania są ujęte w 

przedmiarze robót przekazanym Wykonawcy robót. 

        

 1.4.  Określenia podstawowe  

        

  1.4.1.Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna otoczona 

odpowiednią ilością lepiszcza.  

        

 1.4.2.Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana 

bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i warunków atmosferycznych.  

   Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami.  

     

 1.5. Ogólne warunki dotyczące robót. 

        

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania 

oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy 

oraz utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych  

i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 

        

 2.    MATERIAŁY  

 

 2.1.  Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ścieralnej  

z mieszanki mineralno-bitumicznej: 

        

       a) kruszywa: 

      - grysy kl. I, II) wg PN-B-11112, gat. 1,2   

      - grysy i żwiry kruszone kl. I, II wg Wytycznych CZDP/1984, 

        gat. 1,2,  

      - kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112, 

      - piasek wg PN-B-11113,    

      b) wypełniacz wg PN-61/S-96054,  
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      c) asfalt PN EN 12591,  

      d) asfaltowa emulsja kationowa szybko rozpadowa,  

      f) środki adhezyjne powinny posiadać aprobatę techniczną. 

  

Do smarowania obciętych krawędzi należy stosować asfaltową emulsję 

kationową szybko rozpadową klasy K1-65 lub inną dopuszczoną przez 

Inspektora Nadzoru. Emulsja powinna spełniać wymagania określone w 

„Warunkach Technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe-IBDIM 

1994r.” 

  

 2.2.  Składowanie materiałów  

        

 2.2.1.Kruszywa  

        

Transport i składowanie kruszyw powinny odbywać się warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi.  

Powierzchnie składowisk powinny zapewniać zgromadzenie, co najmniej 

50% potrzebnych materiałów przed rozpoczęciem robót.  

      Kruszywa należy składować oddzielnie według przewidzianych  

w receptach asortymentów i frakcji oraz zabezpieczyć przed 

możliwością wymieszania się kruszyw o różnych frakcjach. Podłoże 

składowisk musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  

        

 2.2.2.Wypełniacz  

        

Transport i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się  

w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem  

i zanieczyszczeniem. Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich 

cysternach i przechowywać w silosach.  

        

 2.2.3.Asfalt, emulsja.  

        

Lepiszcza  należy  przewozić  w cysternach kolejowych lub  

samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny być  przegrodone  

przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 

m3 z otworami umożliwiającymi przepływ emulsji między komorami. 

Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych  wyposażonych   

w  urządzenia  grzewcze,  zabezpieczonych   przed dostępem wody i 

zanieczyszczeń. Dopuszcza  się  magazynowanie  lepiszcz w zbiornikach 

betonowych i żelbetowych spełniających warunki j.w. Czas  składowania  

emulsji nie powinien przekraczać 3miesięcy od daty jej produkcji, a 

temperatura przechowywania nie powinna być niższa od +3oC.  

 

2.2.4. Środek adhezyjny          

             Środek adhezyjny należy przechowywać w temperaturze nie 

wyższej niż +40oC w miejscu osłoniętym od napromieniowania 

słonecznego, pod zadaszeniem, w zamkniętych opakowaniach lub 

zbiorniku stalowym wyposazonym w wężownice do ogrzewania wodą, parą 

wodną lub olejem. 

 

 3.    SPRZĘT I MASZYNY  

        3.1.  Wytwórnia mas bitumicznych  

        

          Wydajność  wytwórni  musi zapewnić zapotrzebowanie na        

mieszankę, powinna mieć wydajność min. 25 Mg/h.  

          Produkcja  mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać 

się w otaczarce wyposażonej w sprawny system automatycznego dozowania 

wszystkich składników tak, aby zapewnić  wysoką  jednorodność  

produkowanej  mieszanki  i  

właściwą jej temperaturę. 
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          Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru obejmie 

kontrolą następujące urządzenia wytwórni: 

       - dozatory wstępne (możliwość regulacji dozowania), 

       - zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i 

          legalizowane termometry),  

       - urządzenia wagowe (legalizacja),  

       - mieszalnik (sprawdzenie stopnia zużycia mieszadeł i  

         ścianek mieszalnika), 

       - sita sortujące (właściwe wymiary oczek i brak uszkodzeń), 

        Ponadto  zostanie sprawdzone wyposażenie laboratorium   

Wykonawcy, które jest niezbędne do prowadzenia bieżącej kontroli 

jakości produkowanej mieszanki mineralno-bitumicznej. 

          Pozytywna ocena w/w urządzeń przez Inspektora Nadzoru 

będzie  warunkiem uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-

bitumicznej.  

        

 3.2.  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej.  

          Układanie mieszanki może odbywać się przy użyciu układarki 

mechanicznej o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni.  

          Układarka powinna być wyposażona w: 

       - autoamatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy 

zgodnie z założoną grubością i niweletą,  

        - podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania          

ułożonej warstwy. 

                               

 3.3.  Walce do zagęszczania  

          Do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej należy        

stosować następujące walce:  

       - walec ogumiony ciężki o masie 15 ton,  

       - walec gładki stalowy średni i lekki, 

       - walec mieszane np. typu K12,  

          W/w walce muszą być wyposażone w:  

       - system zwilżania wałów stalowych uniemożliwiający  

         przyklejanie się mieszanki,  

       - fartuchy osłaniające koła walców ogumionych przed ob- 

         niżaniem ich temperatury,  

       - wskaźniki wibracji (częstotliwość drgań) i siły wymu- 

         szającej w walcach wibracyjnych,  

       - balast umożliwiający zmianę obciążenia walców.  

        

 4.    TRANSPORT  

 

          Transport mieszanki na budowę powinien odbywać się 

wyłącznie   samochodami  samowyładowczymi  o  ładowności min.12 Mg 

aby zapewnić ciągłą pracę układarki. Samochody muszą być bezwzględnie 

wyposażone w plandeki  zabezpieczające  przewożoną mieszankę przed 

spadkiem temperatury.           Skrzynie samochodów- wywrotek powinny 

być dostosowane do  współpracy  z układarką, szczególnie w czasie 

rozładunku mieszanki. Czas transportu  mieszanki  mineralno-

bitumicznej na budowę nie powinien przekraczać 1 godziny od momentu 

załadunku na wytwórni. Zaleca się stosowanie samochodów-termosow z 

podwójnymi ściankami skrzyni ładunkowej wyposażonej w system 

grzewczy. 

        

 5.    WYKONANIE ROBÓT  

 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

    Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt  

organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające  warunki  w  

jakich wykonywane będą roboty bitumiczne.  
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5.2. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej 

     

        Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z 

Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i 

próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. 

         Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

-doborze składników mieszanki, 

-doborze optymalnej ilości asfaltu, 

-określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami 

projektowymi. 

 

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej 

         Mieszanka masy mineralno-bitumicznej  średnoziarnistej 

0/12.8  na warstwę ścieralną powinna spełniać wymagania podane w 

tablicy 6. 

 

Tablica 6 

L.p. Wymagane właściwości Mieszanka o 

uziarnieniu 0-

12.8 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej  

-przechodzi przez sita: % m/m 

# 20.0mm 

# 16.0mm 

# 12.8mm 

#  9.6mm 

#  8.0mm 

#  6.3mm 

#  4.0mm 

#  2.0mm 

(zawartość frakcji grysowej) 

#  0.85mm 

#  0.42mm 

#  0.30mm 

#  0.18mm 

#  0.15mm 

#  0.075mm 

 

 

 

100 

85-100 

70-100 

62-94 

56-87 

45-76 

35-64 

(36-65) 

26-50 

20-39 

17-33 

13-24 

12-22 

7-11 

2. Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do masy 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

D70 

5,0-6,5 

3. Przestrzeń niewypełniona, % v/v 1,5-4.5 

4. Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziarnami 

zagęszczonej mieszanki, % v/v 

75-90 

5. Stabilność wg Marshalla w 60oC, kN, nie mniej niż 5,5 

6. Odkształcenia wg Marshalla, mm 2.0-5,0 

7. Wskażnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż 98 

 

     

 5.3.  Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej  

                 Produkcja mieszanki może być zostać rozpoczęta po 

akceptacji  jej  składu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora 

Nadzoru.  

          Roboczy  skład mieszanki powinien znajdować się w kabinie  

sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.  

          W czasie produkcji należy przestrzegać następujących zasad:  

        

       a)temperatury poszczególnych składników i gotowej mieszanki 

powinny wynosić:  

       - kruszywo           165-180 oC 
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       - asfalt D70         140-160 oC   

       - gotowa mieszanka   135-165 oC 

          

       

       b)dozowanie składników powinno gwarantować zapewnienie 

minimalnych odchyłek zawartości poszczergólnych składników mieszanki.  

 

          c)opuszczalne odchyłki w składzie mieszanki mogą być 

następujące: 

       1) zawartość asfaltu               0,5% m/m, 

       2) zawartość składników mineralnych 

  -ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 

 12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 -  +-5,0%; 

 0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-3,0% 

  - ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-2,0% 

               

 5.3.1.Zarób próbny  

 

          Przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca zobowiązany  

jest  do  wykonania w obecności Inspektora Nadzoru zarobu próbnego. 

Najpierw należy wykonać zarób próbny na sucho, tj. bez udziału 

lepiszcza w celu kontroli dozowania  kruszywa  i  zgodności  składu 

granulometrycznego z        projektowaną  krzywą uziarnienia. 

Następnie należy wykonać  pełny  zarób  próbny  z udziałem lepiszcza 

w ilości przewidzianej  w  recepcie.  Dla  sprawdzenia  zgodności 

składu  z  opracowaną receptą należy wykonać min. 2 ekstrakcje 

próbek.      

Pozytywne  przeprowadzenie  próby powinno zostać potwierdzone  przez  

Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

  

 5.3.2 Odcinek próbny 

 

     Przed przystąpieniem do układania w-wy ścieralnej należy wykonać 

odcinek próbny. Decyzję o potrzebie wykonania odcinka podejmie 

Inspektor nadzoru. 

    Założenia do wykonania odcinka próbnego powinny być ujęte w 

Programie zapewnienia jakości (PZJ) opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

     Odcinek probny powinien być tak zaprogramowany, aby ustalić 

warunki pracy całego zespolu maszyn dla osiągnięcia parametrow 

technicznych przewidzianych w n/n specyfikacji.  

 

 5.4. Przygotowanie podłoża  

 

          Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy ścieralnej 

powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu . 

        

 5.5.  Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego.  

 

          Mieszankę na warstwę ścieralną należy układać w 

sprzyjających warunkach atmosferycznych,tj. przy ciepłej i suchej 

pogodzie, w temperaturze powyżej +10 oC. Zabrania  się  układania 

mieszanki w czasie deszczu i na        mokrym podłożu oraz silnego 

wiatru (V > 16 m/s).  

       Przy układaniu warstwy ścieralnej niweletę określa  

powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej i odebranej pod względem 

wysokościowym. 

          Układanie warstwy ścieralnej należy wykonać układarką o  

sprawnym  sterowaniu automatycznym i posiadającą podgrzewaną płytę 

wibracyjną.  

       Praca układarki powinna być równa, ciągła i bez przestojów. 
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 5.5.1.Zagęszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

        

          Zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg poniższych  

       zasad:  

       -zagęszczanie  powinno  odbywać  się zgodnie z ustalonym  

        schematem przejść walca, w zależności od szerokości za- 

        gęszczanego  pasa roboczego, grubości układanej warstwy  

        i rodzaju mieszanki,  

       -zageszczanie  należy prowadzić począwszy od krawędzi ku  

        środkowi,  

       -na łukach o spadkach jednostronnych zagęszczanie należy  

        rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze, 

       -należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym,  

       -wałowanie należy rozpoczynać walcem stalowym gładkim, a  

        następnie ogumionym,  

       -manewry  walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku  

        już zagęszczonym,  

       -początkowa temperatura  zagęszczanej mieszanki powinna 

wynosić nie 

        mniej niż 135 oC.   

 

  5.5.2.Wykonanie złączy  

        

          Przy układaniu mieszanki całą szerokością, złącza 

poprzeczne  wynikające  z dziennej działki roboczej należy równo 

obciąć i posmarować emulsją. Wszystkie  krawędzie podłużne warstwy 

winny być równo obcięte i posmarowane emulsją. Lokalizacja złączy 

podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta ok. 

15 cm, aby nie zachodziła na siebie. 

        

 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

        

         Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-

M.00.00.00. 

 

 6.1.  Kontrola jakości materiałów  

        

          Uzyskanie  informacji  o jakości nabywanego materiału na 

podstawie świadectwa kontroli jakości lub atestu, nie zwalnia  

Wykonawcy  od  konieczności  zorganizowania (we własnym zakresie lub 

w drodze zlecenia kompetentnej jednostce) jakościowego odbioru 

dostarczonego materiału.  

          Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawcę 

materiałów bez załączenia przez producenta w/w dokumentów.  

          Przed  rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru świadectwa jakości, atesty i  wyniki  

badań  materiałów przewidzianych do produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

        

  

 6.3. Badania w czasie robót 

        

 6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

        

       Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie 

wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7. 

 

Tablica 7 

 

L.p. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
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Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki 

2. Skład mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 

Mg 

3. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

4. Właściwości wypelniacza 1 na 100 Mg 

5. Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 

6. Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

dozór ciągly 

7. Temperatura w mieszanki mineralno-

asfaltowej 

każdy pojazd przy zaladunku i w 

czsie wbudowywania 

8. Wygląd mieszanki mineralno-

asfaltowej 

j.w. 

9. Właściwości probek mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni 

jeden raz dziennie 

 

        

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 

         Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy 

pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa 

uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 

laboratoryjnej. 

 

6.3.3 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

   

          Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 

wykonaniu ekstrakcji wg PN-67-S-04001. Wyniki powinny być zgodne z 

receptą laboratoryjną  

z tolerancją określoną w pkt 5.3. 

 

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 

 

          Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, 

zgodnie z pkt 2.2. 

 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 

 

           Użytego wypełniacza należy określić właściwości 

wypełniacza, zgodnie z PN-61/S-96504. 

 

6.3.6 Badanie właściwości kruszywa 

 

          Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy określić 

właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2. 

 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

 

           Pomiar temp. składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru 

zamontowanego na otaczarce. Temp. powinna byc zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
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            Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega 

na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu 

temperatury. 

            Dokładność pomiaru + - 2oC. Temp. powinna byc zgodna z 

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

   

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

          Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega 

na ocenie wizualnej jej wyglądu w czsie produkcji, załadunku, 

rozladunku i wbudowania. 

 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

       Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na 

próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z 

receptą laboratoryjną. 

 

 6.4.  Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości 

wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

        Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej w-wy 

scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 8. 

 

Tablica 8 

 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 

1. Szerokość warstwy 2 razy na 1 km 

2. Równość warstwy 10 razy na 1 km 

3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km 

4. Ukształtowanie osi w planie w punktach głównych nie rzadziej 

niż 100 m 

5. Grubość wykonanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach w-wy) 

co 25 m 

6. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

7. Krawędż, obramowanie warstwy cała dlugość 

8. Wygląd warstwy ocena ciągła 

9. Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 1 km 

10. Wolna przestrzeń w warstwie j.w 

11. Grubość warstwy j.w 

 

 

6.4.2.Równość warstwy  

        

       Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć planografem w osi  

każdego  pasa  ruchu  zgodnie z BN-68/8931-04.  

       Nierówności  poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową z 

częstotliwością podaną w tablicy 8. 

       Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm.  

 

 6.4.3.Spadki poprzeczne  

        

       Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy z 

częstotliwością podaną w tablicy 8.  

       Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją +/-0,5 %.  
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 6.4.4.Ukształtowanie osi w planie  

        

       Ukształtowanie  osi warstwy należy sprawdzać w punktach 

głównych z częstotliwością podaną w tablicy8.  

       Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o wiecej niż +/-5 cm.  

 

        

 6.4.5.Szerokość warstwy 

        

       Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości 

projektowanej  o  więcej niż +5 cm, -5 cm. Częstotlowość pomiarów 

zgodnie z tablicą 8. 

        

 

 6.4.6. Grubości warstwy 

        

       Grubość  należy  mierzyć   z częstotliwością podaną w tablicy 

8.  

       Dopuszczalne  odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie 

powinny przekraczać +/-10%.  

 

 

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne 

 

       Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, 

równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny być przesuniete względem siebie co najmniej o 

15 cm. Złącza powinny być calkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

 

6.4.8. Krawędż, obramowania warstwy 

 

       Warstwy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz 

pokryte asfaltem. 

 

 

6.4.9. Wygląd warstwy 

 

       Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą 

teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i 

spękanych. 

 

 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 

      Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z 

wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT  

        

          Jednostką  obmiarową  jest  1 m2 warstwy ścieralnej o 

grubości 5 cm. 

          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem 

Nadzoru.  

        

 8.    ODBIÓR ROBÓT  
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           Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  

w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i 

mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r. 

        Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 

Wymagania ogolne. 

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót  

        

 - odbiór częściowy  

 

 - odbiór ostateczny  

        

 - odbiór pogwarancyjny. 

        

 9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

        

          Płatność za 1m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i 

oceny jakości materiałów, mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

        

          Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje:  

        

       - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

       - oznakowanie robót,  

       - dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,  

       - wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną recep- 

         tą laboratoryjną,  

       - transport mieszanki na miejsce wbudowania,  

       - wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością,   

         szerokością i profilem, 

       - zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

       - obcięcie krawędzi i posmarowanie emulsją kationową,  

       - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właś- 

         ciwości materiałów, mieszanki i warstwy nawierzchni.  

       

10. PRZEPISY ZWIĄZANE        

 

10.1. Normy 

 

1. BN-74/8934-06      Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych 

mas  

                      otaczanych na gorąco. 

2. PN-74/S-96022      Drogi samochodowe i lotniskowe. nawierzchnie z 

z betonu   

                      asfaltowego. 

3. PN-87/S-02201      Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 

podziały,  

                      nazwy, okreslenia. 

4. PN-61/S-96504      Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas  

                      bitumicznych.  

5. PN-B-11112         Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni  

                      drogowych. 

7. PN-65/C-96170      Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

8. BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

                      planografem i łatą. 

9. BN-70/8931-09      Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie 

stabilności i  

                      odkształcenia mas mineralno-bitumicznych. 

10.PN-67/S-04001      Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno- 

                      bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 



 D.00.00.00                                                                                                                              str. 

 

    

52 

10.2. Inne dokumenty 

 

11.  Wytyczne techniczne oceny jakości grysow i zwirów kruszonych  

     produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 

przeznaczonych  

     do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84 

12.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększionej 

odporności na  

     odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczenia odkształcenia i modułu   

     sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pelzania pod  

     obciążeniem statycznym - Zeszyt nr 48/95 IBDiM. 

13.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. 

IBDiM   

     1994. 

14.  Ogólne Specyfikacje Techniczne - D-05.03.05 Nawierzchnia z 

betonu  

     asfaltowego. GDDP 1998r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-05.03.10 Regeneracja nawierzchni bitumicznych (emulsja) 

        

 1.    WSTĘP  

        

 1.1.  Przedmiot SST  

        

       ___Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji 

technicznej  

       są wymagania dotyczące wykonania i odbioru regeneracji 

       przy  użyciu  emulsji asfaltowej kationowej 

szybkorozpa- 

       dowej.  

        

 1.2.  Zakres stosowania SST  

        

       ___Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest 

stosowana  

       jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i  

       realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
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 1.3.  Zakres robót objętych SST  

        

       ___Ustalenia  zawarte  w n/n specyfikacji dotyczą 

prowa- 

       dzenia robót związanych z :  

       NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-

TAFIŁY. 

 

 

       i  obejmują  regenerację  przy użyciu emulsji 

kationowej  

       szybkorozpadowej. 

        

 1.4.  Określenia podstawowe  

        

 1.4.1.Regeneracja  nawierzchni  - tymczasowy zabieg w 

bieżącym  

       utrzymaniu  dróg   wykonywany na nawierzchni 

bitumicznej  

       mający za zadanie uszczelnienie powierzchni 

istniejącej,  

       wyeksploatowanej warstwy ścieralnej. 

       ___Regeneracja   polega  na  jednokrotnym  pokryciu  

na- 

       wierzchni  lepiszczem bitumicznym (w przypadku n/n SST 

-  

       emulsją  kationową), rozłożeniu kruszywa i 

przywałowaniu  

       go. 

  

 1.4.2.Asfaltowa emulsja kationowa  

        

       ___Asfaltowa  emulsja  kationowa jest to lepiszcze bitu 

- 

       miczne  w  postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wo- 

       dzie, otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.  

       ___Celem  regeneracji  jest uszczelnienie górnej 

warstwy  

       nawierzchni  oraz  zapewnienie  cech 

przeciwpoślizgowych  

       warstwy  ścieralnej.  Wykonanie regeneracji nie 

poprawia  

       natomiast nośności konstrukcji oraz równości 

istniejącej  

       górnej warstwy nawierzchni. 

  

 1.4.3.Cel wykonywania regeneracji  

        

       ___Poprzez wykonanie regeneracji nawierzchni 

bitumicznej  

       można uzyskać dobre uszczelnienie powierzchni jezdni, 

co  

       zabezpiecza przed przedostawaniem się wód powierzchnio- 
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       wych do konstrukcji nawierzchni oraz poprawę 

szorstkości  

       eksploatowanej warstwy ścieralnej. Wykonawstwo regene- 

       racji nie poprawia natomiast nośności konstrukcji na- 

       wierzchni oraz jej równości. 

        

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

        

       ___Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich 

wy- 

       konania  oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST  

       i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

        

 2.    MATERIAŁY  

        

 2.1.  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regeneracji  

       według zasad n/n SST są:  

        

 2.1.1 Kruszywo  

        

 2.1.1.1.Wymagania  

        

       ___Do  regeneracji  należy  stosować grysy o 

uziarnieniu  

       (2-4  mm lub 4-6,3 mm)x , spełniające wymagania w 

zakre• 

       sie  cech  klasowych  /tablica  1/  i  cech  

gatunkowych  

       /tablica     2/    przewidziane    obowiązującą    

normą  

       BN-84/6774-02,  przy jednoczesnym uwzględnieniu 

uściśleń  

       zawartych w n/n SST. 

       ___Wymiary  oznaczające  frakcje oznaczają wymiary 

oczek  

       kwadratowych sit kontrolnych stosowanych do oceny 

uziar• 

       nienia kruszywa.  

        

       Tablica 1. Wymagania dla grysu w zależności od klasy  

        

       +------------------------------------------------------

-+ 

       ¦      Wyszczególnienie właściwości    ¦ Grysy klasy I  

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Ścieralność w bębnie kulowym,       ¦      25        

¦ 

       ¦  % ubytku masy nie więcej niż        ¦     /40/       

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 ¦                

¦ 
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       ¦  pełnej liczby obrotów, % ubytku masy¦                

¦ 

       ¦  w stosunku do ubytku masy po pełnej ¦      25        

¦ 

       ¦  liczbie obrotów nie więcej niż      ¦                

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Nasiąkliwość w stosunku do masy     ¦                

¦ 

       ¦  suchego kruszywa, % nie więcej niż  ¦      1,5       

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Mrozoodporność, % ubytku masy       ¦                

¦ 

       ¦  nie więcej niż                      ¦      2,0       

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Mrozoodporność wg metody zmodyfiko- ¦                

¦ 

       ¦  wanej, % ubytku masy nie więcej niż ¦     10,0       

¦ 

       +------------------------------------------------------

-+ 

 

           /x/  -  niepotrzebne skreślić 

           /-/  -  wartości  podane w nawiasach dotyczą tylko 

i  

                   wyłącznie grysu granitowego 

        

       ___Do  wykonania  regeneracji nie dopuszcza się 

kruszywa  

       pochodzącego ze skał wapiennych.  

        

       Tablica 2. Wymagania dla grysu gatunku 1.  

        

       +------------------------------------------------------

-+ 

       ¦   Wyszczególnienie właściwości       ¦   Gatunek 1    

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦ Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 ¦                

¦ 

       ¦ mm odsianych na mokro, % masy nie    ¦         x/     

¦ 

       ¦ więcej niż                           ¦      0,5       

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦ Zawartość frakcji podstawowej,       ¦                

¦ 

       ¦ % masy nie mniej niż                 ¦     85,0       

¦ 
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       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦ Zawartość nadziarna, % masy          ¦                

¦ 

       ¦ nie więcej niż                       ¦      8,0       

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦ Zawartość podziarna, % masy          ¦                

¦ 

       ¦ nie więcej niż                       ¦     10,0       

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦ Zawartość zanieczyszczeń obcych,     ¦                

¦ 

       ¦ % masy nie więcej niż                ¦      0,1       

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦ Zawartość ziarn nieforemnych,        ¦         x/     

¦ 

       ¦ % masy nie więcej niż                ¦     15,0       

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦ Zawartość zanieczyszczeń organicznych¦Barwa cieczy    

¦ 

       ¦ wg PN-78/B-06714                     ¦nie ciemniejsza 

¦ 

       ¦                                      ¦niż wzorcowa    

¦ 

       +------------------------------------------------------

-+ 

        

       x/  -  wymagania  zostały zwiększone w stosunku do 

normy  

              BN-84/6774-02. 

        

 2.1.1.2.Warunki dostaw i składowanie 

        

       ___Kruszywo  powinno pochodzić dla danego zadania z 

jed- 

       nego źródła i ze stosunkowo krótkiego okresu produkcji.  

       Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być 

uzgodnio- 

       ne  z  Inspektorem  Nadzoru.  Wykonawca proponuje 

źródło  

       dostawy kruszywa i przedstawia nadzorowi pełną 

charakter- 

       rystykę techniczną proponowanego kruszywa oraz 

dokumenty  

       opracowane  w  uzgodnieniu z producentem, dotyczące 

gwa- 

       rancji jakości całej zamawianej partii kruszywa. 
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       ___Przed  rozpoczęciem transportu kruszywa Wykonawca 

wi- 

       nien również uzyskać potwierdzenie przydatności 

kruszywa  

       do robót przez laboratorium Zamawiającego. 

       ___Odbiór  jakościowy kruszywa powinien być tak 

zorgani- 

       zowany  przez  Wykonawcę,  aby na składowisku, z 

którego  

       będzie  pobierane  kruszywo do wykonania regeneracji 

nie  

       mogło być zgromadzone /w żadnej ilości/ kruszywo nie 

od- 

       powiadające  wymaganiom  SST i ustaleniom Inspektora 

Na- 

       dzoru.  

       ___Kruszywo  powinno być zgromadzone  przez Wykonawcę 

na  

       uzgodnionych  z  nadzorem  składowiskach w całej 

przewi• 

        

        

       dzianej dla danego zadania ilości i przedstawione do 

AK- 

       ceptacji  w terminach ustalonych przez Inspektora 

Nadzo- 

       ru, przed planowanym rozpoczęciem robót.  

       ___Podłoże  składowiska powinno być równe, dobrze 

odwod- 

       nione,  o twardej powierzchni zabezpieczającej przed 

za- 

       nieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i 

po- 

       boru.  W zależności od warunków lokalnych należy 

również  

       ustalić  okres  składowania kruszywa, mając na 

względzie  

       niedopuszczenie  do  jego zanieczyszczenia "z 

powietrza"  

       pyłem, liśćmi itp.  

        

 2.1.2.Asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa 

        

 2.1.2.1.Wymagania  

        

       ___Asfalt  stosowany do produkcji emulsji powinien 

speł- 

       niać wymagania normy PN-65/C-96170. Do produkcji 

emulsji  

       należy stosować asfalt D 200.  

       ___Asfaltowa  emulsja  kationowa szybkorozpadowa 

powinna  

       spełniać wymagania zawarte w tablicy 3.  

        

       Tablica  3.  Wymagania dla asfaltowej emulsji 

kationowej  
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                    szybkorozpadowej 

        

       +------------------------------------------------------

-+ 

       ¦    Wyszczególnienie właściwości      ¦   Wymagania    

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Barwa                               ¦brązowa do 

ciem-¦ 

       ¦                                      ¦nobrązowej      

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Zawartość asfaltu, % /m/m/          ¦     69-71      

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Pozostałość na sicie o boku oczka   ¦                

¦ 

       ¦  kwadratowego 0,5 mm, 5 /m/m/        ¦                

¦ 

       ¦  nie więcej niż                      ¦      0,1       

¦  

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Lepkość w BTA 0 4 mm w temp.250C    ¦       9        

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Czas rozpadu         min.           ¦                

¦ 

       ¦  - piasek normowy, nie więcej niż    ¦       5        

¦ 

       ¦  - wskaźnik rozpadu [g/100g]         ¦     <80        

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Przyczepność do kruszywa asfaltu    ¦                

¦ 

       ¦  wydzielonego z emulsji, % nie mniej ¦                

¦ 

       ¦  niż                                 ¦      85        

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Sedymentacja po 7 dniach, cm3       ¦       5        

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Trwałość podczas magazynowania -    ¦                

¦ 

       ¦  pozostałość na sicie 0,5 mm po 4 ty-¦                

¦ 

       ¦  godniach, %                         ¦       0,4      

¦ 



 D.00.00.00                                                                                                                              str. 

 

    

59 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Odporność na wstrząsy, h            ¦       2        

¦ 

       +--------------------------------------+---------------

-¦ 

       ¦  Temperatura mięknienia asfaltu, oC  ¦     27-49      

¦ 

       +------------------------------------------------------

-+ 

 

        

        

        

        

        

        

       ___Badania  asfaltowej emulsji kationowej należy 

wykony- 

       wać   zgodnie   z  normą  BN-71/6771-02.  PN-77/C-

04014,  

       PN-77/C-97031, PN-79/C-04021.  

       ___Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  winien 

uzyskać  

       potwierdzenie  przydatności emulsji do robót przez 

labo- 

       ratorium Zamawiającego. 

       ___Przy stosowaniu emulsji asfaltowych kationowych 

mody- 

       fikowanych  polimerami,  warunki  dotyczące  zakresu 

ich  

       stosowania,  transportu,  składowania, temperatury. 

Roz- 

       kładania  oraz kontroli jakości powinny być zgodne z 

wy- 

       maganiami  zamieszczonymi  w świadectwie dopuszczenia 

do  

       stosowania  w budownictwie drogowym lub innym 

dokumencie  

       technicznym  opracowanym  przez Instytut Badawczy Dróg 

i  

       Mostów.  

        

 2.1.1.1.Warunki dostaw i składowanie  

        

       ___Rodzaj  lepiszcza i jego pochodzenie (dostawca – 

pro- 

       ducent) powinny być uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru.Za- 

       brania się stosować lepiszcza pochodzące od różnych 

pro- 

       ducentów. 

       ___Wykonawca    powinien    przedłożyć   do   

akceptacji  

       Inspektora Nadzoru zasady jakościowego odbioru 

lepiszcza  
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       uzgodnione z jego producentem.  

       ___Wykonawca na swój koszt prowadzi kontrolę ilościową 

i  

       jakościową emulsji. 

       ___Przy  przechowywaniu asfaltowej emulsji należy 

Zacho- 

       wać następujące warunki:  

        

       - czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 4  

         tygodni od daty jej wyprodukowania,  

       - temperatura przechowywania emulsji nie powinna być  

         niższa niż +3oC,  

       - magazynować emulsję można w opakowaniach transporto- 

         wych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 

nale- 

         wem  od  dna pod warunkiem, że nie będą korodowały 

pod  

         wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu.  

        

 3.    SPRZĘT  

        

 3.1.  Rodzaje sprzętu  

        

       ___Wykonawca  powinien  dysponować następującym 

sprawnym  

       technicznie sprzętem:  

        

       - szczotki mechaniczne - do oczyszczania nawierzchni i  

         usuwania niezwiązanych ziarn po wykonaniu 

regeneracji,  

       - skrapiarka lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na na- 

         wierzchni,  

       - układarka kruszywa - do rozłożenia kruszywa na na- 

        

         wierzchni,  

       - walec drogowy - do przywałowania rozłożonego 

kruszywa.  

        

       ___Zaleca się stosowanie pneumatycznych urządzeń do 

usu- 

       wania niezwiązanych z lepiszczem ziarn kruszywa.  

        

 3.2.  Szczotka mechaniczna  

        

       ___Szczotka  mechaniczna  jest wykorzystywana w 

procesie  

       regeneracji dwukrotnie:  

        

       - do oczyszczenia warstwy nawierzchni, na której 

wykonu- 

         je się powierzchniowe utrwalenie,  

       - do usuwania luźnych ziarn kruszywa po wykonaniu 

regene  

         racji.  
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       ___Wskazane  jest  stosowanie  urządzeń 

dwuszczotkowych,  

       tj,:  

       - pierwsza szczotka wykonana z twardych elementów  

         czyszczących  i służy do zdrapywania oraz usuwania 

za- 

         nieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy,  

       - droga szczotka wykonana z miękkich elementów służąca  

         do  zamiatania, a po wykonaniu regeneracji do 

usuwania  

         niezwiązanych ziarn kruszywa. 

        

 3.3.  Skrapiarka lepiszcza  

        

       ___Stosowana  skrapiarka  musi gwarantować równomierny 

i  

       zgodny z projektowaną ilością sprysk lepiszcza w 

kierun- 

       ku  podłużnym i poprzecznym. Skrapiarka musi być 

sprawna  

       technicznie  i powinna być wyposażona we wskaźniki i 

me- 

       chanizmy  regulacyjne  umożliwiające sprawdzanie i 

regu- 

       lację takich parametrów jak:  

        

       - kontrola prędkości jazdy podczas skrapiania,  

       - temperatura rozkładanego lepiszcza, 

       - ciśnienie lepiszcza w kolektorze, 

       - obroty pompy dozującej lepiszcze,  

       - wysokość i długość kolektora do rozkładania lepiszcza 

         /regulowane/. 

        

       ___Zbiornik na lepiszcze powinien być izolowany 

termicz- 

       nie.  Kolektor skrapiarki powinien posiadać płynną 

regu- 

       lację  wysokości i wyposażony w dysze szczelinowe. 

Regu- 

       lacja  wysokości  kolektora powinna umożliwić takie 

jego  

       umieszczenie nad powierzchnią jezdni aby każdy jej 

frag- 

       ment  był pokryty lepiszczem z trzech dysz /za 

wyjątkiem  

       pasów skrajnych/.  

        

        

        

       ___Skrapiarkę można ocenić za przydatną do wykonania 

Re- 

       generacji, jeżeli wiarygodnie ocenione rzeczywiste 

iloś- 

       ci  rozkładanego  lepiszcza  w  kierunku podłużnym i 

po- 
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       przecznym  nie różnią się więcej niż +-10% w stosunku 

do  

       ilości założonej.  

        

 3.4.  Układarka kruszywa  

        

       ___Układarka  kruszywa  powinna  pozwolić  na 

rozłożenie  

       kruszywa o założonej frakcji i w wymaganej ilości na 

za- 

       łożonej  szerokości  z  prędkością zbliżoną do 

prędkości  

       poruszania się skrapiarki. 

       ___Rozsypywarkę  można  uznać  za przydatną do 

wykonania  

       powierzchniowego utrwalenia jeżeli pomierzone 

odchylenia  

       ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od 

przewidzia- 

       nej ilości więcej niż o 1 l/m2.  

        

 3.5.  Walec drogowy  

        

       ___Do przywałowania kruszywa można stosować:  

        

       - walec oguminy wyposażony w opony o gładkim bieżniku  

         pozwalające na stałe utrzymanie ciśnienia do 0,6 MPa 

i  

         obciążenia 15 kN na koło, 

       - walec statyczny lekki wyposażony w pokrowiec gumowy  

         /nie może powodować miażdżenia ziarn kruszywa/.  

        

 4.    TRANSPORT 

        

 4.1.  Kruszywo  

        

       ___Kruszywo  należy  przewozić w taki sposób aby nie 

do- 

       puścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania z 

kruszywem  

       innego rodzaju, klasy czy gatunku.  

       ___Należy  zwrócić dużą uwagę aby podczas za i 

wyładunku  

       transportu  i składowania nie nastąpiło 

zanieczyszczenie  

       lub zmieszanie poszczególnych frakcji kruszyw.  

        

 4.2.  Emulsja asfaltowa kationowa  

        

       ___Transport  emulsji  powinien odbywać się w 

cysternach  

       samochodowych  bądź w skrapiarkach. Cysterny 

samochodowe  

       powinny być podzielone przegrodami, dzielącymi je na 

ko- 
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       mory  o  pojemności nie większej niż 1 m3, a każda 

prze- 

       groda  powinna  mieć  wykroje przy dnie, tak aby 

możliwy  

       był  przepływ emulsji. Cysterny i zbiorniki 

przeznaczone  

       do  transportu emulsji powinny być czyste i nie 

zawierać  

       resztek innych lepiszcz. Powinne być wykonane z 

materia- 

       łu  nie  powodującego rozpadu emulsji. Nie należy 

używać  

       do  transportu  emulsji  opakowań z metali lekkich, 

gdyż  

        

        

       może  zachodzić  reakcja z wydzielaniem wodoru, co 

grozi  

       wybuchem.  

       ___W  przypadku  transportu emulsji na odległość 

większą  

       niż 150 km należy o tym każdorazowo powiadomić 

producent- 

       ta i Inspektora Nadzoru. 

        

 5.    WYKONANIE ROBÓT  

        

 5.1.  Projektowanie regeneracji nawierzchni  

  

       ___Projektowanie  regeneracji obejmuje następujące 

czyn- 

       ności:  

        

       a)  ocenę stanu powierzchni istniejącej górnej warstwy  

           nawierzchni  - dokonuje Inspektor Nadzoru przy 

wspó- 

           łudziale Wykonawcy, 

       b)  wybór frakcji kruszywa  - dokonuje Zamawiający,  

       c)  ustalenie teoretycznej ilości emulsji asfaltowej i  

           kruszywa  - dokonuje Zamawiający, 

        

       ___Teoretyczną  ilość  emulsji  asfaltowej  kationowej 

i  

       grysu na 1 m2 regeneracji przyjmuje się jak niżej:  

        

       +------------------------------------------------------

-+ 

       ¦   Frakcje   ¦Ilość emulsji asfaltowej  ¦   Ilość      

¦ 

       ¦   grysów    ¦kationowej szybkorozpado- ¦   grysów     

¦ 

       ¦     mm      ¦wej 70% w kg/m2           ¦   dm3/m2     

¦ 

       +-------------+--------------------------+-------------

-¦ 
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       ¦    2/4      ¦           1,6            ¦      6       

¦ 

       +-------------+--------------------------+-------------

-¦ 

       ¦    4/6,3    ¦           1,8            ¦      7       

¦ 

       +------------------------------------------------------

-+ 

        

 5.1.1.Ustalenie rzeczywistej ilości składników na 1 m2  

        

       ___Określenie  rzeczywistej  ilości  zużycia lepiszcza 

i  

       kruszywa  zostanie  ustalona  przez Inspektora Nadzoru 

i  

       Wykonawcę  na odcinku próbnym, uwzględniając 

następujące  

       warunki terenowe: 

        

       - stan nawierzchni,  

       - obciążenie drogi ruchem,  

       - kształt ziarn kruszywa,  

        

       to jest kryteriów określonych w 10.2.4. oraz  

        

       - stopień nasłonecznienia nawierzchni,  

       - zawilgocenie, zalesienie przyległego terenu,  

       - obciążenie odcinka pracami zimowymi. 

        

       ___Suma poprawek zmniejszających ilość lepiszcza 

ustalo- 

       na  w oparciu o w/w kryteria i badania nie może być 

wię- 

       ksza jak 20% w stosunku do ilości teoretycznej. 

        

  

 5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  

       projekt  organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające  

       wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana 

regeneracja  

       nawierzchni. 

        

 5.3.  Zakres wykonywanych robót  

        

 5.3.1.Przygotowanie podłoża  

        

 5.3.1.1.Naprawa nawierzchni  

        

       ___Przed wykonaniem regeneracji należy:  

        

       - naprawić uszkodzenia powierzchniowe nawierzchni  

        (remonty  cząstkowe),  zlikwidować  wyboje, 

wykruszenia  

         pokrowca  bitumicznego,  ubytki  masy  na  

krawędziach  
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         itp.,  

       - usunąć łaty z asfaltu lanego, miejsca przebitumowane  

         zaleca się zastabilizować grysem.  

        

       ___Prace  związane  z  w/w czynnościami należy 

zakończyć  

       nie później jak na 2 tygodnie przed wykonawstwem 

regene- 

       racji.  

       ___W  przypadku  stosowania  do remontów cząstkowych 

mas  

       bitumicznych  na  "zimno"  -  proces  przygotowania  

na- 

       wierzchni  do  regeneracji  należy  zakończyć  w 

okresie  

       trzech miesięcy przed regeneracją.  

       ___Nie   zaleca się wykonawstwa regeneracji na 

odcinkach  

       wykonywanych  w tym samym sezonie robót warstw z mas 

mi- 

       neralno-bitumicznych. 

        

 5.3.1.2.Oczyszczenie górnej warstwy istniejącej nawierzchni  

        

       ___Tuż  przed  przystąpieniem  do rozkładania 

lepiszcza,  

       nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za 

pomocą  

       szczotek  mechanicznych,  spełniając  wymagania podane 

w  

       p.3.1 i 3.2. Zaleca się stosować pneumatyczne 

urządzenia  

       pochłaniające  pył.  W  szczególnych przypadkach 

/bardzo  

       duże  zanieczyszczenie/  oczyszczenie  nawierzchni 

można  

       wykonać przez spłukanie wodą z odpowiednim 

wyprzedzeniem 

       zapewniającym wyschnięcie nawierzchni. 

        

 5.3.2.Oznakowanie robót 

        

       ___Za  bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na 

którym  

       wykonywana  jest regeneracja od chwili rozpoczęcia 

robót  

       aż  do końca okresu pielęgnacji / oddanie nawierzchni 

do  

       ruchu  bez ograniczeń/ odpowiedzialny jest Wykonawca 

ro- 

       bót.  

        

        

        

       ___Projekt  oznakowania  i zabezpieczenia robót zgodny 

z  
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       Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym 

stanowiącą  

       zał.Nr 1 do Zarządzenia Ministrów Transportu i 

Gospodar- 

       ki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych  nr 184 z dnia 

6  

       czerwca 1990r./Monitor Polski nr 24 z 1990 r./ 

Wykonawca  

       przedłoży  do akceptacji w Programie zapewnienia 

jakości  

       /PZJ/.  

        

       ___Projekt winien uwzględniać dodatkowo:  

        

       - szybki postęp robót,  

       - ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na 

świe- 

         żo  wykonanej  regeneracji  do 40 km/godz. przez 

okres  

         min.2  dób  wraz  z zastosowaniem znaku 

ostrzegawczego  

         A-28 do czasu usunięcia luźnych ziarn kruszywa.  

       - indywidualne rozwiązanie w przypadku dużego natężenia  

         ruchu lub ograniczonej widoczności pojazdów 

nadjeżdża- 

         jących  z przeciwka (sygnaliści, ręczne sterowanie 

Ru- 

         chem lub inne rozwiązania).  

        

       ___Zezwolenie  na rozpoczęcie robót wydaje Inspektor 

Na- 

       dzoru poprzez wpis do dziennika budowy. 

        

 5.3.3.Rozkładanie lepiszcza 

        

       ___Warunki rozkładania lepiszcz: 

        

       a) sucha, czysta i wyremontowana nawierzchnia, 

       b) bezdeszczowa pogoda,  

       c) temperatura otoczenia nie niższa niż 15oC, termin  

          technologiczny robót - 15 maja do 15 sierpnia,  

       d) sprawność sprzętu i właściwe przygotowanie 

nawierzch- 

          ni.  

        

       ___Nie  wskazane  jest wykonawstwo w/w robót przy 

dużych  

       upałach  (możliwość  przyklejania  się ziarn kruszywa 

do  

       opon jadących pojazdów).  

       ___Dopuszcza  się  rozpoczęcie  robót po wykonaniu 

badań  

       określonych w p.5.1. i po przetestowaniu sprzętu.  

       ___Temperatura rozkładanego lepiszcza powinna być ugod- 

       niona  z  Inspektorem Nadzoru i powinna zapewniać 

równo- 
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       mierne pokrycie nawierzchni lepiszczem.  

       ___Celem  zapewnienia  jednorodności zaleca się 

początek  

       skrapiania  rozpoczynać  na  folię,  papę  lub papier 

do  

       chwili  osiągnięcia  równomiernego  wypływu  lepiszcza 

z  

       dysz.  

       ___W  związku  z  tym, że większość skrapiarek 

krawędzie  

       skrapianego odcinka pokrywa bitumem w zmniejszonej 

iloś- 

       ci, zaleca się przy rozkładaniu lepiszcza na drugiej 

po- 

       łowie  jezdni - emulsję rozkładać na zakład o 

szerokości  

        

        

       10-20 cm.  

       ___Dopuszcza  się  tolerancję  w  zakresie dozowania 

le- 

       piszcza ˝ 50 g/m2 nawierzchni. 

        

 5.3.4.Rozkładanie kruszywa  

        

       ___Kruszywo  powinno być rozkładane równomiernie 

warstwą  

       w  ilości ustalonej wg n/n SST w p.5.1.1. na świeżo 

Roz- 

       łożonej  warstwie  emulsji asfaltowej za pomocą 

samojed- 

       dnej układarki kruszywa jadącej za skrapiarką.  

       Czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do 

chwi- 

       li  rozłożenia  kruszywa  powinien być możliwie jak 

naj- 

       krótszy  /kilka sekund/. Roboty powinne być tak 

zorgani- 

       zowane  aby  układarka  kruszywa  czekała na 

skrapiarkę,  

       nigdy  odwrotnie. Skrapiarka lepiszcza jest maszyną 

wio- 

       dącą.  

       ___Układane  kruszywo  nie może być mokre, ze względu 

na  

       wydłużenie czasu rozpadu emulsji. 

       ___Tolerancja  w zakresie rozkładania kruszywa wynosi 

˝1  

       dm3/m2.  

        

 5.3.5.Wałowanie.  

        

       ___Bezpośrednio  po  rozłożeniu  kruszywa należy 

dokonać  

       jego wałowania w celu wciśnięcia ziarn w lepiszcze i 

ich  
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       wstępnego  utwierdzenia  w nawierzchni. W celu 

uzyskania  

       właściwego przywałowania można przyjąć 3-4-krotne 

przej- 

       ście  walca. Ostateczne utwierdzenie ziarn kruszywa 

nas- 

       tępuje dopiero po kilku dniach pod wpływem ruchu.  

        

        

 5.3.6.Pielęgnacja wykonanej regeneracji nawierzchni 

        

       ___Pielęgnacja powinna polegać na:  

        

       - ograniczeniu prędkości do 40 km/godz. na okres 

zależny  

         od warunków pogodowych i ruchowych,  

       - przeprowadzeniu powtórnego zamiatania nawierzchni  

         szczotką  mechaniczną  celem  usunięcia ziarn 

kruszywa  

         niezwiązanych z lepiszczem po 2-3 dniach od daty 

wyko- 

         nania regeneracji. 

        

 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

        

       ___Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 

robót  

       oraz  ich  zgodność z wymaganiami n/n SST 

odpowiedzialny  

       jest Wykonawca robót.  

       ___Do  obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i 

przed- 

       stawienie  do akceptacji Inspektora Nadzoru Programu 

za- 

        

        

       pewnienia jakości /PZJ/, w którym należy przedstawić 

za- 

       mierzony  sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne,  

       kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie 

robót  

       zgodnie  z dokumentacją projektową, SST oraz 

poleceniami  

       i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

        

       ___Program zapewnienia jakości /PZJ/ powinien zawierać 

w  

       szczególności: 

        

       - opis organizacji robót, w tym: harmonogram, sposób  

         prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz 

z  

         oznakowaniem, zasady bhp, 

       - wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i  

         przygotowania praktycznego, 
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       - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z 

poda- 

         niem ich parametrów technicznych oraz opisem 

wyposaże- 

         nia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiaro-_ 

         wo-kontrolne,  

       - wykaz środków transportu /rodzaje i ilości/ oraz 

urzą- 

         dzeń do magazynowania i załadunku lepiszcza i kruszy- 

         wa, 

       - opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas  

         dostaw materiału, sprawdzania i cechowania sprzętu  

         oraz prowadzenia robót,  

       - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  

         wykonania elementów robót,  

       - opis postępowania z materiałami i robotami nie odpo- 

         wiadającymi wymaganiom.  

        

 6.1.  Kontrola jakości materiałów  

        

 6.1.1.Kruszywo  

        

       ___Wykonawca  jako  odpowiedzialny za jakość 

stosowanych  

       kruszyw,     prowadzi    na    swój    koszt    

kontrolę  

       ilościowo-jakościową   ich  dostaw.  Badania  

wykonywane  

       przez Wykonawcę powinny obejmować sprawdzenie 

spełnienia  

       wymagań  cech klasowych i gatunkowych zgodnych z 

tablicą  

       1,2 n/n SST.  

        

       ___Minimalna  ilość  i częstotliwość badań powinna 

wyno- 

       sić:  

        

       - dla cech klasowych - dwa badania dla całej 

przewidzia- 

         nej ilości kruszywa,  

       - dla cech gatunkowych - jedno badanie na każdą partię  

         kruszywa w ilości 100 ton.  

        

       ___Każda  jednostkowa  dostawa kruszywa /samochód z 

kru- 

       szywem/  powinna  być  oceniana  wizualnie i w 

przypadku  

        

        

       wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości, należy 

kruszy- 

       wo  takie  umieścić  na oddzielnym składowisku do 

chwili  

       wykonania sprawdzających badań laboratoryjnych.  
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       ___Wykonawca w opracowanym Programie zapewnienia 

jakości  

       powinien określić szczegółowo:  

        

       - sposób dokonania odbioru kruszywa od producenta,  

       - przyjętą częstotliwość badań,  

       - sposób pobierania próbek /zgodnie z PN-76/B-06721/,  

       - laboratorium wykonujące badania,  

       - sposób postępowania w przypadku stwierdzenia dostawy  

         partii kruszywa niezgodnego z wymaganiami SST.  

        

       ___Inspektor  Nadzoru może niezależnie zażądać 

wykonania  

       badań  dodatkowych przez Wykonawcę lub we własnym 

zakre- 

       sie jak w p.2.1.1.2.  

        

 6.1.2.Emulsja asfaltowa kationowa  

        

       ___Wykonawca  jest odpowiedzialny za prawidłowe 

zamówie- 

       nie  i  jakość  stosowanego  lepiszcza, prowadzi na 

swój  

       koszt jego kontrolę z uwzględnieniem dodatkowego 

warunku  

       zawartego w p.2.1.2.1. odnośnie konieczności badań 

przy- 

       datności emulsji prze laboratorium Zamawiającego. 

       ___W opracowanym Programie zapewnienia jakości 

Wykonawca  

       powinien  określić sposób dokonywania odbioru 

dostarcza- 

       nych  partii lepiszcza oraz rodzaj i częstotliwość 

badań  

       kontrolnych.  

       ___Producent emulsji winien dołączyć do dokumentów 

prze- 

       wozowych atest jakości emulsji.  

        

       ___Dla każdej dostarczonej partii/środka transportu/ 

na- 

       leży określić:  

        

       - barwę emulsji,  

       - jednorodność emulsji,  

       - czas rozpadu.  

        

       ___Z każdej dostarczonej partii emulsji należy pobrać  

       2 dm3 lepiszcza do szczelnego pojemnika, z połowy 

próbki  

       wykonać  badania a ich wyniki przekazać Inspektorowi 

Na- 

       dzoru.  

        

 6.1.  Badania przed wykonaniem regeneracji 
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 6.1.1.Badania testujące sprzęt 

        

       ___Przed sezonem robót i po każdej naprawie skrapiarki 

i  

       układarki  kruszyw powinny być poddane badaniom 

testują- 

        

        

       cym.  

       ___Na  specjalnym stanowisku lub zaprogramowanym 

poletku  

       powinny  być określane zależności pomiędzy wydatkiem 

le- 

       piszcza i kruszywa a nastawami takich parametrów jak:  

        

       - ciśnienie,  

       - obroty pompy,  

       - prędkość jazdy skrapiarki,  

       - prędkość jazdy układarki kruszywa.  

        

       ___Podczas tych badań powinna być także określona 

równo- 

       mierność  dozowania lepiszcza i kruszywa w kierunku 

pod- 

       łużnym  i poprzecznym przy różnych szerokościach 

rozkła- 

       dania.  

       ___Wynik tego powinien być przedstawiony w postaci 

tabel  

       lub  wykresów, które pozwolą obsłudze i Inspektorowi 

Na- 

       dzoru  na  doraźną  bieżącą  kontrolę i regulację 

ilości  

       rozkładanego  lepiszcza i kruszywa w zależności od 

pręd- 

       kości jazdy sprzętu.  

        

 6.1.2.Badania sprawdzające i kontrolne 

  

       ___Niezależnie od badań testujących sprzęt, przed 

rozpo- 

       częciem regeneracji powinny być wykonane następujące 

ba- 

       dania kontrolne: 

        

       1/ Sprawdzenie jakości kruszywa i lepiszcza przez labo- 

          ratorium Zamawiającego zgodnie z p.2.1.1 i 2.1.2, 

        

       2/ Sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni, na któ- 

          rej ma być wykonana regeneracja polegające na 

wizual- 

          nej  ocenie jakości wykonanych robót 

przygotowawczych  

          /remontowych/, oczyszczenia nawierzchni. 

        

       3/ Ocena wizualna stanu technicznego sprzętu i wszys- 
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          tkich jego podzespołów oraz urządzeń mających wpływ   

          na dozowanie lepiszcza i kruszywa.  

        

       4/ Sprawdzenie na wybranym odcinku doświadczalnym  

          /odcinek drogi, plac/ dozowania ilości lepiszcza i  

          kruszywa  przy  takich nastawach parametrów jakie 

za- 

          mierza  się  utrzymywać  podczas  wykonywania robót 

z  

          ewentualną  korektą w razie potrzeby. Do badań 

należy  

          posłużyć się metodyką określoną w 10.2.3. 

        

       ___W  badaniach sprawdzających wykonywanych przed 

rozpo- 

       częciem  robót  powinien uczestniczyć Inspektor 

Nadzoru,  

       który  po stwierdzeniu ich pozytywnego wyniku zezwala 

na  

       rozpoczęcie robót. 

        

  

  

  

 6.2.  Badania i kontrola w czasie wykonywania regeneracji 

        

       ___Wykonawca prowadzi następujące badania sprawdzające 

w  

       czasie robót: 

        

       a) czy parametry regulacyjne skrapiarki i układarki od- 

          powiadają wartościom ustalonym w p.6.1. po próbach 

na  

          odcinku doświadczalnym,  

        

       b) czy kruszywo dostarczone na budowę odpowiada założo- 

          nej frakcji,  

        

       c) czy lepiszcze wypływa równomiernie  z  dysz kolekto- 

          ra, czy równomiernie i w ilości założonej pokrywa 

na- 

          wierzchnię,  

        

       d) czy emulsja posiada założoną temperaturę oraz czy 

nie  

          ma przerw między rozpryskaniem emulsji a 

rozkładaniem  

          kruszywa,  

        

       e) czy ilość przejść walca jest zgodna z założeniami,  

        

       f) czy ilość rozkładanego lepiszcza i kruszywa jest  

          zgodna z SST oraz założoną tolerancją (pomiar min.1 

x  

          dziennie  oraz każdorazowo jeśli stwierdza się 

zmianę  
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          jednorodności układanego kruszywa lub lepiszcza).  

             W  tym  celu  należy  codziennie dokonywać 

ważenia  

          każdej skrapiarki pełnej przed spryskaniem 

nawierzch- 

          ni  i  pustej po opróżnieniu skrapiarki z 

określeniem  

          dokładnej  lokalizacji  i powierzchni rozłożonego 

le- 

          piszcza z w/w skrapiarki w dzienniku badań.  

        

       ___Wykonawca prowadzi dziennik badań wpisując w/w 

wyniki  

       wg  zaleceń  Inspektora  Nadzoru.  Wzór  dziennika 

badań  

       opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

w  

       oparciu o 10.2.4.i SST.  

        

 6.3.  Badania i pomiary po wykonaniu regeneracji  

  

 6.3.1.Pomiar szerokości  

        

       ___Po zakończeniu okresu pielęgnacji regeneracji 

Inspekt- 

       tor  Nadzoru w obecności Wykonawcy dokonuje pomiaru 

sze- 

       rokości  powierzchni z dokładnością do +-1 cm w 10 

miej- 

       scach na 1 km.  

       ___Mierzy  się  szerokość tylko tej części jezdni, 

która  

       charakteryzuje  się  dobrym  osadzeniem ziarn kruszywa 

w  

       lepiszczu.  

       ___Pomierzona  szerokość nie powinna się różnić od 

prze- 

       widzianej w warunkach kontraktu więcej niż +-5cm.  

        

        

        

       ___Sprawdzenia i porównania z umową wymaga również 

loka- 

       lizacja początku i końca odcinka regeneracji. 

        

 6.3.2.Ocena wyglądu zewnętrznego  

        

       ___Ocenie   wizualnej   podlega  jednorodność  

wykonania  

       (równomierność pokrycia powierzchni jezdni kruszywem 

do- 

       brze osadzonym w lepiszczu, charakteryzującym się 

jedno- 

       rodnym wyglądem zewnętrznym).  

       ___Oceny  dokonuje  Inspektor  Nadzoru/Odbierający  

przy  
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       udziale Wykonawcy. 

       ___Oceny       regeneracji       dokonuje      

Inspektor  

       Nadzoru/Odbierający  wspólnie z Wykonawcą metodą 

wizual- 

       ną.  

        

 7. OBMIAR ROBÓT  

        

       ___Jednostką obmiaru regeneracji jest 1 m2.  

        

       ___Obmiar robót polega na określeniu faktycznego 

zakresu  

       robót  oraz  obliczeniu rzeczywistych ilości 

wbudowanych  

       materiałów.  

       ___Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z 

Inspekt- 

       torem Nadzoru/Odbierającym.  

        

 8.    ODBIÓR ROBÓT  

        

       ___Odbiór robót będzie dokonywany w 2 etapach:  

        

       1. Odbiór końcowy - po zakończeniu robót, jednakże nie  

          wcześniej niż po upływie 24 dni po oddaniu 

regenerat- 

          ji do niekontrolowanego ruchu. 

        

       2. Odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancyjnego.  

        

 8.1.  Odbiór końcowy  

        

       ___Odbiór  końcowy polega na ocenie ilości i jakości 

wy- 

       konanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia 

za  

       ich wykonanie.  

        

 8.1.1.Całkowite  zakończenie robót na obiekcie oraz jego 

goto- 

       wość  do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 

przez  

       kierownika  robót  wpisem do dziennika budowy. 

Wykonawca  

       zobowiązany  jest,  niezwłocznie po uzyskaniu 

wszystkich  

       badań     zgłosić     na     piśmie     do    

Inspektora  

       Nadzoru/Odbierającego gotowość obiektu do odbioru 

końco- 

       wego.  
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 8.1.2.Odbiór końcowy zgłoszonego obiektu powinien nastąpić 

nie  

       później niż w terminie określonym w Warunkach 

szczegóło- 

       wych kontraktu. 

        

 8.1.3.Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest 

proto- 

       kół  sporządzony według wzoru Nr 9 podanego w 

Instrukcji  

       Nr  DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i 

mos- 

       towych  realizowanych na drogach zamiejskich krajowych 

i  

       wojewódzkich wraz ze zmianami z 1992 i 1993 r.  

        

 8.1.4.Wykonawca  przygotuje  do  odbioru końcowego i 

przedłoży  

       dokonującemu  odbioru  operat  koloaudacyjny,  w 

którego  

       skład wchodzą m.in. wymienione dokumenty: 

        

       - dokumentacja projektowa,  

       - szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/,  

       - księga obmiaru robót, dziennik budowy,  

       - atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

       - wyniki badań testujących sprzęt,  

       - wyniki badań i pomiarów sprawdzających prowadzonych  

         przed wykonaniem robót wg p.6.1.2.,  

       - wyniki badań i pomiarów prowadzonych w czasie wykony- 

         wania robót wg p.6.2., zarejestrowane w dzienniku ba- 

         dań,  

       - wyniki badań i oceny dokonane po wykonaniu robót wg  

         p.6.3.,  

       - opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszys- 

         tkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów od- 

         bioru, 

       - sprawozdanie techniczne,  

       - inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.  

        

 8.1.5.W  przypadku, gdy według oceny Odbierającego, obiekt 

pod  

       względem  przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu 

wy- 

       konanych robót nie jest gotowy do odbioru lub, że 

jakość  

       wykonania  całego obiektu lub jego części odbiega od 

wy- 

       magań ustalonych w dokumentach kontraktowych 

Odbierający  

       przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z 

Wyko- 

       nawcą nowy termin odbioru.  

  

 8.2.  Odbiór ostateczny 
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       ___Odbiór  ostateczny  polega na ocenie wykonanych 

robót  

       związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwa- 

       rancyjnym. 

       ___Odbiór ostateczny dokonywany jest na podstawie 

szcze- 

       gółowej  oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego 

regenerat- 

       ji.  Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie odbioru 

jest  

       protokół  sporządzony  wg wzoru Nr 9a załączonego do 

In- 

       strukcji DP-T14.  

        

  

 9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

        

       ___Płatność jest ustalana za 1 m2 regeneracji 

nawierzch- 

       ni  zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiałów i 

war- 

       stwy na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.  

        

       ___Cena jednostkowa obejmuje:  

        

       - roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,  

       - dostarczenie na teren budowy kruszywa i lepiszcza 

oraz  

         materiałów pomocniczych,  

       - oczyszczenie podłoża,  

       - spryskanie lepiszczem,  

       - rozścielenie kruszywa i przywałowanie zgodnie z wyma- 

         ganiami specyfikacji technicznej,  

       - pielęgnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwią- 

         zanego i zapobiegawczym ograniczeniem prędkości 

ruchu,  

       - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laborato- 

         ryjnych. 

        

 10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

        

 10.1.  Normy  

        

10.1.1. BN-84/6774-02  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo 

łamane do nawierzchni drogowych. 

 

10.1.2. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja 

kationowa. 

 

10.1.3. PN-65/S-96033  Drogi samochodowe. Powierzchniowe 

utrwalenie nawierzchni drogowych. 

 

10.1.4. PN-71/S-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie 

bitumiczne. Powierzchniowe  utrwalenie przy użyciu 

emulsji asfaltowej.  
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10.1.5. Projekt PN - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. 

 

10.2.  Inne dokumenty  

        

10.2.1. Wytyczne  techniczne oceny jakości grysów i żwirów 

kruszonych  produkowanych  z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, 

MK-CZDP 1984r. 

 

10.2.2. Wstępne  zalecenia wykonania powierzchniowych 

utrwaleń, przekazane przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Publicznych przy piśmie GDDP-11a-432/51/91 z dnia 1991-06-

28.  

 

10.2.3. Powierzchniowe   utrwalenie.   Oznaczenie  ilości  

Rozkładanego  lepiszcza  i  kruszywa. Opracowanie zalecone 

przez  GDDP  do stosowania pismem GDDP-5.3 a-551/5/92 z 

dnia 1992-02-03. 

 

10.2.4.Nawierzchnia  podwójnie  lub  pojedynczo 

powierzchniowo utrwalana - OST. GDDP Warszawa 1992 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 
 

1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem znaków drogowych 

wykonane NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ. NR 61-DZIĘGIELE-

TAFIŁY. 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót 

przekazanym Wykonawcy robót. 

 

1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą 

wykonania znaków drogowych i słupków do znaków wraz z ich ustawieniem 

i montażem w/g projektu organizacji ruchu.  

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami.  

 

1.5.  Ogólne warunki dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za zgodność z dokumentacją kontraktową SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz 

utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na 

przekazanym placu budowy.  

 

2.  MATERIAŁY 

Znaki należy wykonać z folii odblaskowej I generacji na 

podkładzie z blachy ocynkowanej giętej krawędziowo, z ustawieniem na 

słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm betonowanych 

do podłoża. 

 Każdy materiał do wykonania znaku drogowego, powinien posiadać 

potwierdzenie zgodności z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji na 

znak "B".  

 

3.  SPRZĘT  
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 Nie występuje 

 

 

4.  TRANSPORT  

Wszystkie dostarczone wyroby winny być opakowane w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu od Wykonawcy 

do magazynu Zamawiającego.  

Opakowanie winno umożliwiać identyfikację znaków bez 

konieczności ich rozpakowania. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

Wykonanie robót polega na ustawieniu słupków i przymocowaniu do 

nich znaków. Sposób ustawienia zgodnie z "Instrukcją o znakach 

drogowych pionowych". 

 

 I. Tarcza znaku typu A,B.C,D  

 

 Tarcza znaku powinna być wykonana:  

 a) z blachy ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią  

      o gr. blachy:  

 - 1,0mm dla znaków okrągłych i trójkątów,  

 - 1,25mm dla pozostałych znaków. 

  

W przypadku znaków bez krawędzi podwójnie zaginanej tarcza 

znaku powinna być dodatkowo usztywniona lub powinno stosować się 

podkład o większej grubości.  

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń 

płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub 

nierówności, itp.  

Tylna strona tarczy znaków (wraz z krawędziami) powinna być 

zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe (kolor szary). 

Krawędzie tarczy znaku musza być równe i nieostre. Krawędzie 

tarcz powinny być usztywnione poprzez odpowiedni system zagięć 

będących jednocześnie elementem konstrukcyjno-montażowym.  

 

 II. Lica znaków 

 

    Lico znaku powinno być wykonane z:  

 - folii odblaskowej, na której w sposób nieusuwalny naniesione 

         są: okres trwałości, rynek przeznaczenia oraz rok produkcji,  

 - folii nieodblaskowej.  

 

Folie użyte do wykonania lica znaku powinny wykazać pełne 

związanie z tarczą znaku przez cały okres deklarowanej przez 

Wykonawcę trwałości znaku.  
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Powierzchnia lica powinna być równa i gładka, nie mogą na niej 

występować lokalne nierówności i pofalowania.  

Połączenia folii z tarczą znaku nie może wykazywać żadnych 

odklejeń i rozwarstwień między licem i tarczą znaku.  

Tło znaku musi być wykonane z jednego kawałka folii.  

W przypadku konieczności łączenia (np. tablice typu E) należy w 

zależności od rodzaju i gatunku folii łączyć ją na zakładkę lub styk.  

Treść znaku powinna być nanoszona metodą sitodruku.  

Zamocowanie znaków do konstrukcji wsporczych powinno być 

wykonane w taki sposób, aby nie uszkadzać lica znaku.  

 

 III. Konstrukcje wsporcze  

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, uchwyty montażowe, 

wypory powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub 

wskazaniami Zamawiającego.  

Powłoki cynkowe słupków i konstrukcji należy wykonać zgodnie z 

normą PN-93/E-04500. Konstrukcje wsporcze muszą mieć barwę szarą.  

Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o 

jaskrawych barwach - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane 

odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.  

 

Zakłada się stosowanie konstrukcji:  

- tablice do 2 m2 - 2 słupki o śr. 70 mm 50 mm 

   

Konstrukcja wsporcza musi być wykonana w sposób ograniczający 

zagrożenie użytkowników drogi przy najechaniu na nią pojazdu.  

Konstrukcja wsporcza powinna być bezpieczna i zapewniać 

możliwości łatwej naprawy w wypadku jej uszkodzenia.  

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między 

sobą konstrukcji wsporczych znaków i tablic tj. uchwyty, śruby, 

nakrętki itp. powinny być ocynkowane a ponadto bez pęknięć, naderwań, 

rozwarstwień, itp.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności 

wykonanych robót, sprawdzeniu pionu ustawionych słupków i wymiarów 

zgodnych z "Instrukcją o znakach pionowych"  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót związanych z ustawieniem znaków 

drogowych jest sztuka. Obmiar powinien być dokonany na budowie i 

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien obejmować 

jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej. 

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora 

Nadzoru nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  
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8.   ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót związanych z ustawieniem znaków drogowych 

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  

Roboty poprawkowe wykona na własny koszt w terminie ustalonym  

z Inspektorem Nadzoru.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za jedną jednostkę obmiarową w/g pkt. 7 przyjmować 

zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Płatność za szt. należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 

wyników pomiarów.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych  

i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych  

i wojewódzkich, GDDP, W-wa 1989.  

2. Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu 

GDDP, W-wa 1993.  

 


