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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wymagania ogodlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sie
do wymagan wspbdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdét, ktdére zostana wykonane
NA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE DO DROGI KRAJ. NR 61 0+000-1+136 I
ZALESIE WYSOKIE MALE 0+000-1+382 DEUGOSCI CALKOWITEJ 2518 m.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Jako czesé dokumentoéw przetargowych i kontraktowych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé¢ 1 rozumieé w zlecaniu 1
wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

1.3.1 Wymagania ogblne nalezy rozumieé¢ 1 stosowaé w powigzaniu =z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa lamanego i naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D,.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych —w-wa §cieralna

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w ST wymienione ponizej
okre$lenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy cai1o$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo Jjego czesdé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonywania =zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordéw  robdt, przekazywania polecen i  innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag i1 projektantem.

1.4.4. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze
sposobem ich polaczenia.

1.4.8. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt =z
ponumerowanymi stronami siuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicédw 1 ew. dodatkowych
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zatacznikdé4w. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe 1lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prdéb zwiazanych z ocena jako$ci materiatrdé4w oraz
robot.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt,
zgodne =z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera .

1.4.11. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy
konstrukcyjnej, situzacy do przepitywu matych ciekédw wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub ruchu kotowego, pieszego.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespbdt warstw situzacych do
przejmowania 1 rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa scieralna -
gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatlywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych. 1.4.13. Niweleta - wysokosSciowe i
geometryczne rozwiniecie na pilaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla
pieszych i przepust.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a Jjezli przedzial tolerancji nie =zostail
okres$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze rdéwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chroniacych ludzi i S$rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.19. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego,
stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrbdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Swiatlo przepustu -suma odlegtosci miedzy $Scianami
przepustu, mierzona prostopadle do osi cieku.

1.4.23.Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robét.

1.4.24. Slepy Kosztorys - wykaz robét =z podaniem ich ilosci
(przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - <cze$¢ przedsiewziecia Dbudowlanego,
stanowiagca odrebna caio$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych =z
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budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét Jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za 1ich =zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okredslonym w Danych Kontraktowych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspdirzedne
punktéw gitdédwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Wykaz dokumentdéw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu
Kontraktu.

a) ,Projekt wykonawczy NA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE DO
DROGI KRAJ. NR 61 0+000-1+136 I ZALESIE WYSOKIE MALE 0+000-1+382 DEUGOSCI
CALKOWITEJ 2518 m.

b) SST

1.5.3. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowag i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$é
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym =z nich sag
obowiazujace dla Wykonawcy tak Jjakby zawarte Dbylty w catej
dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumenté4w obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé Dbileddéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy Jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowag i ST.Dane okres$lone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziaiu
tolerancji. Cechy materiaidéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliska zgodnos$é =z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziaiu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bada w peini zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST, 1 wpitynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu Dbudowli, to takie materiaty Dbeda niezwiocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do =zakonczenia i
odbioru kohcowego robodt. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do =zatwierdzenia wuzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trawania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
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W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoéci w dzien i1 w nocy tych zapdér i znakdw, dla ktdérych jest to
nieodzowne ze wzgleddédw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1
inne urzadzenia =zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony =z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreé$lonych przez Inzyniera,

tablic informacyjnych, ktébrych tre$¢ Dbedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robodt. Koszt

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét Wykonawca ma
obowiazek =zna¢ 1 stosowa¢é w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie

trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojaceij,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdéw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1
wokdtr Terenu Budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub uciagzliwosci dla
osbéb lub witasnos$ci spoiecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstaiych w nastepstwie Jjego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Dbedzie mial szczegdlny
wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skitadowisk, ukopdw i drdg
dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami,
- mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisoéw ochrony
przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy atwopalne beda skladowane w
sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.Wszelkie

materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, Jjednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiai1dédw na Srodowisko. Materiaty,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie ©robdét, a po
zakonczeniu robdét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ =zgode na uzycie tych materiatdé4w od witasciwych
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organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiaiédw
szkodliwych dla otoczenia =zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za wurzadzenia podziemne, takie Jjak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiagzany jest umiesécic¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomit Inzyniera i witadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadal za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni =ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o0$ przy transporcie materiaidéw 1 wyposazenia na 1 z
terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagity Dbedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosdci
Wykonawca ma obowiazek =zadbaé¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.Wykonawca  zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktoweij.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie
materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdét od Daty Rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia ZakoAczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywaé¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadawalajgacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jezelil Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pdzZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sag
w jakikolwiek sposdéb zwiazane z robotami i bedzie w peini
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdédw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegad praw
patentowych i1 bedzie w peilni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen 1lub
metod 1 w sposdb ciagty bedzie informowal Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoé$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdédw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi
szczegbdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrddita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materia1dé4w z danego Zrddita nie oznacza
automatycznie, zZze wszelkie materiaty =z danego zZrdédita uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w

celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddia w
sposdb ciagily speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada =za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1
odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatdédw =z Jakichkolwiek zZrdédel
miejscowych wtaczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajacego i1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrdédia. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgaca raporty z Dbadan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za speilnienie
wymagan ilosciowych i Jjakosciowych materiatdédw =z Jakiegokolwiek
zroddia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia 1 Jjakiekolwiek inne koszty zwiazane =z dostarczeniem
materiatdédw do robdt. Humus 1 nadklad czasowo zdjete =z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zZwiru beda formowane w
hatdy i1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw
na Terenie Budowy lub =z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkitad odpowiednio do wymagan

Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyJjatkiem uzyskania na to
pisemnej =zgody Inzyniera, Wykonawca nie Dbedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw  w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty

wyszczegbdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrdéder materiatdw Dbedzie
zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materialow

Wytwdédrnie materiaidéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prdébki materiaté4w moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okre$lonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje w wytwdrni
beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiai1dw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czes$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiaidw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, beda zlozZzone w miejscu wskazanym przez
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Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli  Wykonawcy na uzycie  tych
materiatdé4w do innych robdt, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdé4w =zostanie przewartodciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdébrym znajduja sie nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowalty swoja jakos$¢ i witasciwos$¢ do robdoét i

byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg =zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem 1lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa 1lub ST przewiduja mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materiaitu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, Jjezli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca Jjest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jakosci wykonywanych
robdét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PzZJ 1lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST

przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska Jjego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkoéow Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych
robdét i witasciwosci przewozonych materiaidw. Liczba Srodkow
transportu bedzie =zapewnia¢ prowadzenie robdét =zgodnie =z =zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe]j, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisdédw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametroéw
technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.Wykonawca bedzie
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usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie =zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny =za prowadzenie robdét zgodnie =z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i1 wykonywanych

robdét, za 1ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
P7zJ, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inzyniera.Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreélonymi w Dokumentacji Projektowej 1lub przekazanymi na pisdmie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdét zostana, Jjezli wymagad
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét 1lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji 1lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robdot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badahn materialdédw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materia1déw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpiywajgace na rozwazanag
kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba =zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci, w ktdérym przedstawi
on zamierzony sposdéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z
Dokumentacija Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia Jjakosci bedzie
zawierac:

a) czes$é¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i1 sposdb prowadzenia
robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,

-  wykaz zespotdédw  roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

- wykaz o0sdéb odpowiedzialnych za Jjakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt,

- system (sposdéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakosécia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 wurzadzenia do pomiardédw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca =zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wyniké4w badan laboratoryinych, zapis
pomiardédw, nastaw mechanizmédw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$é¢ szczegbdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
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- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdédw przed utrata ich
wtasciwoéci w czasie transportu,

- sposdéb 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos$é,
pobieranie prodbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiaitdw, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegdlnych elementdw robodt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem, aby osiagna¢ zaiozona jako$é¢ robdt.Wykonawca jest
odpowiedzialny za ©peina kontrole robdét 1 jakosci materiaidw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prdébek i badan materiatd4w oraz robdt. Przed

zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do =zakresu badan i ich czestotliwo$¢é sa okreé$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli Jjest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie

robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, zZe wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet Dbadawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i

odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badain Inzynier
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o Jjakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych wurzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, :ze
moga wpiynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatdé4w i dopusci Jje do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢é tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prdébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie Jjednostkowe elementy produkcji moga by¢ z Jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniona mozliwo$¢ udziailu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatoéw, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie =zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone ©przez TWykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie Dbadania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie =z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca Dbedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw =z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdbdZniej jednak niz w terminie
okreélonym w programie zapewnienia jakosdci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prdébek 1 badania materialoéow
u zrddia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaidw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$é materiatédw i robdt z wymaganiami
ST na ©podstawie wynikdéw Dbadan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdédw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych Dbadan, albo oprze sie wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw 1 robdét =z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych 1lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem Dbadan Jjako$ci materiatdéw przez Wykonawce,
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w

ST. W przypadku materiaidédw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ atest
okres$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysitowe

beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty
posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich

wtasciwosci =z ST to takie materiaty i/lub wurzadzenia zostana
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie =z obowigazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis N
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data Jjego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy Dbeda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone data 1
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podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnodci: - date przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy, - date ©przekazania ©przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowej, - uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia
jakosci i1 harmonograméw robdt, - terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementdw robodt, - przebieg robot,
trudnos$ci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, - uwagi i polecenia Inzyniera, - daty zarzadzenia
wstrzymania robdt, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty
odbiorédw robdét =zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czes$ciowych i
koncowych odbiordédw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody 1 temperature powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbdblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos$é
rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, - dane dotyczace czynnoéci geodezyijnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét, -
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane
dotyczace Jjakosci materiatodw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzatl, - wyniki
proéb poszczegdlnych elementdédw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzatl, - inne istotne informacje o ©przebiegu robdt.

Propozycje, uwagl i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje 1Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdé4w robdt. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w Jjednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne, atesty materiailéw, orzeczenia o
jakosci materiaitodw, recepty robocze i1  kontrolne wyniki Dbadan
Wykonawcy beda  gromadzone w formie uzgodnionej W programie
zapewnienia Jjakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt (1)-(3)
nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, b) protokoty przekazania Terenu Budowy, c) mowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d)
protokoty odbioru robdt, e) protokoty z narad i ustalen, f)

korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek =z dokumentdw
budowy spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét Dbedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w Jjednostkach
ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
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Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek b1ad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie 1lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na piémie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreélonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materiaidw

Dtugoéci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdituz linii osiowej. Jezeli
Specyfikacje Techniczne wtadciwe dla danych robdét nie wymagaja tego
inaczej, objetoéci beda wyliczone w m3 jako diugos$é pomnozona przez
$redni przekrdj. Ilosci, ktdére maja by¢é obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie 2z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie wurzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i
sprzet  pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiadal wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnoénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajgac w sposdb ciagty =zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koAcowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego =zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzdbr =zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robdt zostanie dokonany zgodnie =z zasadami podanymi w

Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdét drogowych i mostowych
wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdét =zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilos$ci i jakosci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbdlnego
postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje Inzynier. Gotowos¢é danej
czes$ci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czes$ciowy polega na ocenie ilosc i jakosci wykonanych
czesci robdét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robdt.

8.4. Odbidér ostateczny robét

Odbibér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci, Jjakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbibér ostateczny robdédt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia ©przez
Inzyniera zakonczenia robdét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w
pkcie 8.5. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdét z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w  trakcie odbiordéw  robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza % zakresie wykonania robdét
uzupeiniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupeilniajacych w warstwie
S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych  robdét w
poszczegblnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wiekszego wpilywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdétr odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiagzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty: - Dokumentacje
Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, =zwitaszcza przy odbiorze robdt
zanikajgacych i1 ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
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- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodne z ST i PZzJ,
- atesty jakoséciowe wbudowanych materiatoéw,

- opinie technologiczna sporzadzonag na podstawie wszystkich wynikdéw
badan 1 pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robodt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdédw realizacji robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdot

uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa piatnosci Jjest cena Jjednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za Jjednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego
Kosztorysu. Cena Jjednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania 1 badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowe].

Cena jednostkowa bedzie obejmowac¢: - robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty pos$rednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracowniké4w nadzoru 1 laboratorium, koszty
urzgdzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robdét, wydatki dotyczace bhp, wustugi obce na rzecz
budowy, opltaty za dzierzawe placdédw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuiu
innych wydatké4w mogacych wystapi¢é w czasie realizacji robdét 1 w
okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje W
Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$é
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Warunki Kontraktu.

2. Dane Kontraktowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdét przygotowawczych - odtworzenia

(wyznaczenia) trasy 1 punktéw wysokosciowych NA PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ ZALESIE,DO DROGI KRAJ. NR 61 0+000-1+136 I ZALESIE WYSOKIE MALE
0+000-1+382 DLUGOSCI CALKOWITEJ 2518 m.

Ilos$ci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robodt.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdiowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt
wymienionych % punkcie 1.1.

1.2.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdét pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy 1 punktdéw wysokosSciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktdw
gtdédwnych osi trasy i punktédw wysokosciowych,

b) uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) zastabilizowanie punktdédw w sposdb trwaty, ochrona ich przez
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb ulatwiajacy odszukanie 1
ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gitbéwne trasy - punkty =zatamania osi trasy, punkty
kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostale okres$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakos¢ wykonanych robdt oraz
za 1ich zgodnos¢ 2z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami

Inzyniera. W trakcie robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za
bezpieczenstwo ruchu drogowego i o0sdéb trzecich w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, wurzadzen ostrzegawczych i

zabezpieczjacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Do utrwalania punktéw gidédwnych trasy nalezy stosowa¢ situpki
betonowe, rury metalowe o ditugosci ok. 0,5 m. Pale drewniane
mieszczone w sasiedztwie punktdéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 - 0,20 m i diugos$¢ 1,5 - 1,7
m. Do stabilizacji pozostatych punkté4w nalezy stosowa¢ paliki
drewniane o dtugosci ok. 0,30 m i $rednicy 0,05 - 0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé diugosé ok. 0.5
m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy 1 punktdédw wysokosciowych nalezy
stosowaé¢ odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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- tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punkté4w gitdédwnych
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej dokitadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane =zgodnie z obowiazujacymi
Instrukcjami GUG1K[4-10] i obowiazujacym Prawem Budowlanym.
Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowadé w terenie
punkty gitdéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe /repery robocze/ i
dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia  trasy, wykaz punktow
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane, niezbedne do
zidentyfikowania tych punktdéw w terenie. Prace pomiarowe powinny
by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za nastepstwa
niezgodnosci wykonanych robdot z dokumentacija projektowg, SST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora
Nadzoru o Jjakichkolwiek bitedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtédwnych trasy 1 (lub) reperd4w roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznia sie od
rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktdére bazujag
na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru. Punkty
wierzchotkowe, punkty gitdwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy
musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke 1 polozZzenie tych punktéw.Forma i wzdr
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.Wykonawca Jjest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidéwne do tyczenia powinny
by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkdéw betonowych, a takze dowiazane do punktdéw pomocniczych,

potozonych poza granica robdét ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gidéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Zamawiajacy powinien zalozy¢é robocze punkty

wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej. Maksymalna
odlegito$¢é miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 m. Repery robocze nalezy zatlozyé poza
granicami robdét zwiagzanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako repery
robocze mozna wykorzystywaé¢ punkty staie na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery
robocze nalezy zatozy¢é w postaci situpkéw Dbetonowych 1lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy
osiadanie.Rzedne reperdéw roboczych nalezy okres$la¢ z doktadnos$cia do

0,5 cm, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperdw
pahnstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 Jjednoznaczne okreslenie nazwy

reperu 1 jego rzednej.

5.3.Wyznaczenie osi trasy.
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
oraz 1inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego. 0$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gidédwnych i w punktach poérednich
nie rzadziej niz co 50 metrdédw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie
moze by¢é wieksze niz 5 cm. Rzedne punktdé4w osi nalezy wyznaczyé z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali
drewnianych 1lub rur metalowych. Usuniecie pali =z osi trasy Jjest
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy wykonawca robot zastapi Jje
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica
robot.

6 .KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole Jjakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) trasy i punktdéw wysoko$Sciowych nalezy prowadzié¢ wediug
ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7.0OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy w terenie jest 1 km trasy drogowej.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidér robdét zostanie dokonany zgodnie 2z zasadami podanymi w
Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdét drogowych i mostowych
wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

Odbidér robdét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy
% terenie nastepuje na podstawie szkicéw 1 dziennikdéw pomiardw
geodezyjnych lub protokoiu z kontroli geodezyjnej, ktdére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9.PODSTAWA PEZATNOSCI

Ptatnos¢ =za kilometr nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicédw 1

dziennikdéw pomiaréw geodezyijnych lub protokotu z kontroli
geodezyijne’.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punkté4w gitdédwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonywanie pomiardéw biezacych w miare postepu robdt, =zgodnie =z
dokumentacija projektowa.

Zgodnie =z dokumentacja projektowa roboty zwiazane z odtworzeniem
trasy 1 punktédw wysokosciowych obejmuja roboty pomiarowe NA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE DO DROGI KRAJ. NR 61 0+000-1+136 I
ZALESIE WYSOKIE MALE 0+000-1+382 DEUGOSCI CALKOWITEJ 2518 m.

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego stabilizowanego

mechanicznie
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem
naturalnym i tamanym stabilizowanym mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegditowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
prowadzenia robdt NAPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE DO DROGI
KRAJ. NR 61 0+000-1+136 I ZALESIE WYSOKIE MALE 0+000-1+382 DEUGOSCI
CALKOWITEJ 2518 m.

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdét i obejmuja:

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego i1 natyralnego
stabilizowanego mechanicznie warstwa gdérna gr 8 cm i warstwa dolna
12 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa - dolna cze$é¢ nawierzchni siuzaca do przenoszenia
obciagzen od ruchu na podioze.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy
na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wtasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3.Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt
oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é
za bezpieczenstwo ruchu drogowego i o0sbb trzecich w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i
zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY

Do wykonania warstwy podbudowy nalezy stosowa¢ mieszanke z
kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem tamanym w ilosci 50%

Kruszywo naturalne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i
bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa okreslona wediug PN-
91/B-06714/15 powinna lezeé¢ pomiedzy krzywymi granicznymi dla
podbudowy, podanymi w normie BN-64/8933-02 "Drogi samochodowe.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie".

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagia i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gbrnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci
warstwy ukltadanej jednorazowo.

2.2. Wlasciwosci kruszywa naturanego
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okre$lone w
tablicy 1.
Tablica 1.

| | | |
Lp. | wediug ! Wymagania !
| | | |

| |
| | mm | 3-12 !

|
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, !
wg PN-78/B-06714/16,

|

[

% nie wiecej niz

| |
! Scieralnos$é ziarn wiekszych !
i od 2 mm, w bebnie Los Angeles |
| wg PN-79/B-06714/42, ubytek !
| masy, %, nie wiekszy niz

Mrozoodpornos$é¢, ziarn wiekszych
od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19,
po 25 cyklach zamrazania

i odmrazania, ubytek masy

[

%, nie wiekszy niz

| I
| Wskaznik piaskowy |
| wg BN-64/8931-01 kruszywa '
| 5-krotnie zageszczanego metoda |
| normalna wg PN-88/B-04481 !
| |

|
|
Zawartos¢ zanieczyszczen | Barwa cieczy
organicznych | nad kruszywem
wg PN-78/B-06714/26 | nie ciemniejsza
| od barwy
| wzorcowe]

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych|
wg PN-78/B-06714/12 !

2.3. Zrbédla materialédw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinne pochodzié¢ tylko
ze zrbddelr uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7Zrédta kruszywa naturalnego powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt.

Dla zapewnienia jednorodnoéci kruszywa niezbedne jest
przygotowanie okres$lonej wielkos$ci partii.

Kruszywa nalezy skltadowa¢ na odpowiednio przygotowanym
podiozu.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego
kruszywem tamanym , stabilizowanym mechanicznie
nalezy stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kru-
sSzyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o
wilgotnosci optymalnej.

b) roéwniarki albo ukltadarki kruszywa do rozkitadania ma-
teriaitu,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do
zageszczania,

d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istnie-
jacej podbudowy kruszywowej.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typodw,
iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Mieszanka powinno by¢ przewozone transportem samowyladowczym.
Transport kruszywa powinien odbywa¢é sie w sposdb
przeciwdziatajacy Jego zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywanie podbudowy kruszywem
stabilizowanym mechanicznie.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Przygotowanie podto:za.

Podbudowa powinna byé¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy
wykonanie jej wyrdwnania zgodnie z dokumentacja projektowa lub wediug
zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w n/n
specyfikacji.

Paliki do kontroli uksztaltowania wyrdéwnywanej podbudowy
powinny by¢ wczedniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt.

5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem
kruszywa tamanego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki
(recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.

Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

- ustalenie skiadu agregatu kruszywowego,

okre$lenie wiasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg Nr 1,
- ustalenie gestos$ci nasypowej w stanie luznym,

D.00.00.00 str. 21



Zalacznik Nr 1A do SIWZ
Sygnatura akt: B1.3410 — 2/10

- ustalenie gestos$ci objetosciowej szkieletu gruntowego
i maksymalnej gestos$ci objetosciowe] szkieletu gruntowego,
- okres$lenie wilgotnoéci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cis$le okre$lonym w recepcie
laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnos$ci nalezy prowadzié¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$é¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na
miejsce wbudowania w sposdéb przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3.Rozktadanie kruszywa

Grubos$¢ pojedyiiczo uktadanej warstwy nie moze przekraczad
20 cm po jej zageszczeniu . Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona
w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materialem o odpowiednich
wtasciwosciach.

5.2.4.2Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. Walowanie
powinno postepowac¢ stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gdérnej krawedzi przy
przekroju o pochyleniu Jjednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci
lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny bydé
wyrdéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika
zageszczenia [Is] warstwy podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okres$lonego zgodnie z norma BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna
wilgotnoéci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-88/B-04481.

Material nadmiernie nawilgocony powinien zostaé¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materialu jest nizsza
od optymalnej, material powinien by¢ zwilzZony woda 1 rdéwnomiernie
wymieszany.

Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna byé w przedziale od 1
% powyzej wilgotnos$ci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci
optymalnej.

5.2.5.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezacych
napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdéw
atmosferycznych atmosferycznych ruchu pojazddéw technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdélne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne
pomiary i badania kontrolne i dostarczac¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru.

Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci
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robdét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru wediug zasad okreé$lonych w
p.2.3 1 p.5.2.2 n/n specyfikacji.Badania te powinny obejmowad
wszystkie wtasciwos$ci okredlone w p.2.1 i 2.2 n/n specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwoé¢ Dbadan kontrolnych w czasie robdt przy
wykonywaniu podbudowy.

Tablica 2.
o +
! ! ! Czestotliwo$¢ badan !
| | tommm e e |
! ! ! Minimalna | Maksymalna !
! ! lliczba badan powierzchnia |
'Lp. |Wyszczegdlnienie ina dziennej | warstwy !
| 'badan | dzialce 'przypadajaca |
| | | roboczej | na jedno |
| | | ! badanie !
| | | | [ m2] |
+--—-—t-—— +-—————————— +-——————————— '
i 1. |Uziarnienie kruszywa | |
L2 iWilgotnos$¢ kruszywa | |
| 3. |Zageszczenie warstwy | 2 | 600
| 4. |Zawartos$¢ zanieczysz-—| |
| iczen obcych | | |
o fmm e fmm e !
I 5. |Zawarto$¢ ziarn nie- | '
| | foremnych | | 6000 |
| 6. |Zawarto$¢ zanieczysz-—| - 11 przy kazdej|
| lczen organicznych | | zmianie |
! 7. !Scieralnosé ! ! kruszywa |
| 8. |Mrozoodpornosc¢ | |
1 9. |Wskaznik piaskowy | |
B e et e T +

6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.

Czestotliwo$¢ 1 zakres badan oraz pomiardw podano w tablicy

Tablica 3

! | Wyszczegdbdlnienie | Minimalna czestotliwo$é '
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iLp. | | |
! | badan i pomiardw | badan i pomiardw

et it ittt !
1. | Grubosé | Podczas budowy:

! | warstwy I w trzech punktach na kazdej

! ! | dziatce roboczej, lecz nie !
! ! | rzadziej niz raz na 400 m2 !
| | I 1
| | | Przed odbiorem:

| | I W trzech punktach,lecz nie |
| | | rzadziej niz 1 raz na 1500 m2 |
et it ittt !
| | | |
P2 | Zageszczenie i Raz na 1500 m2

| | | I
et it ittt !
' 3. | Szerokosé i 10 razy na 1 km

| | warstwy | |
e it T i !
4. | Rownosé I Co 20 m tatg na kazdym pasie !
| | podiuzna i ruchu

e it T i !
5. | Rownosé ! !
| | poprzeczna i 10 razy na 1 km tata 4 m
i it T i !
I 6. | Spadki 1) |

| | poprzeczne i 10 razy na 1 km

e e it T i !
7. | W przekrojach podanych |
! ! | w dokumentaciji projektowei, !
! ! Uksztaltowanie | nie rzadziej niz co 100 m. !
| | | |
| | osi w planie 1) |

| | | |
ittt it +

1) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania
osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtdédwnych *ukdéw poziomych:
na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku,
$rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1.Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyé
natychmiast po Jjej =zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci
dolne]j warstwy podbudowy co najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz 1 raz na 1500 m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci warstwy
odsaczajace] nie powinne przekraczaé¢: +-10%.

6.4.2.Zageszczenie warstwy podbudowy
Nalezy wykona¢ badania zageszczenia warstwy podbudowy
wg normy BN-77/8931-12, nie rzadziej niz raz na 1500 m2.
Wskaznik zageszczenia nie moze byé mniejszy niz 1,0.
6.4.3.Pomiary cech geometrycznych warstwy podbudowy.

6.4.3.1.Ré6wnosé¢ warstwy podbudowy

Nierdwnosci podluzne dolnej warstwy podbudowy nalezy
mierzydé
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4-metrowa tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-
04, z czestotliwoséciag podana w tablicy 3.

Nierdwnoséci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa 1ata z
czestotliwos$cia podana w tablicy 3.

Nierdwnoséci warstwy odsaczajacej nie powinny przekraczadé 12
mm.

6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i
poziomicy z czestotliwoécia podana w tablicy 3.

Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowag
z tolerancja: +/- 0,5 %.

6.4.3.3.Uksztattowanie osi warstwy podbudowy.

Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym
w dokumentacji technicznej.

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz +-5 cm.

6.4.3.4.Szerokos¢ warstwy podbudowy

Szeroko$¢ warstwy odsaczajacej nalezy sprawdzadé w kazdym
przekroju podanym w dokumentacji technicznej.

Szeroko$¢ nie moze rédznié¢ sie od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm, z tym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar dolnej warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na
budowie w m2 po jego utozeniu 1 zageszczeniu o projektowanej
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru
robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i
badan z biezacej kontroli materiaidéw i robodt.

Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie wynikdéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupeiniajacych
badan i pomiardéw oraz ogledzin

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robdét poprawkowych wediug zasad okreslonych w n/n
specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustalié¢
zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakosc¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ zostanie wustalona za 1 m2 wykonanej dolnej warstwy
podbudowy zgodnie 2z obmiarem i1 ocena jako$ci robdét na podstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robodt,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta
laboratoryjna,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenlie rozitozonej kruszywa,

- przeprowadzenie pomiardédw i badan laboratoryjnych
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okre$lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robdt.

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym

wykonawcy robodt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-76/B-06714/00
ogblne.

2. PN-77/B-06714/12
zawartosci

3. PN-78/B-06714/13

4. PN-91/B-06714/15
sktadu

5. PN-77/B-06714/17
wilgotnosci
6. PN-78/B-06714/26

7. PN-76/B-06721
8. PN-87/B-6774-04

9. BN-64/8931-01
piaskowego.

10. BN-68/8931-04

11. BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pytdéw
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia
zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie prdbek.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogil samochodowe. Oznaczenie wskaznika

Drogi samochodowe.Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D.00.00.00

str. 26



Zalacznik Nr 1A do SIWZ
Sygnatura akt: B1.3410 — 2/10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacji
technicznej /SST/ sa wymagania wykonania i odbioru nasypdéw NA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE DO DROGI KRAJ. NR 61 0+000-1+136 I
ZALESIE WYSOKIE MALE 0+000-1+382 DLUGOSCI CALKOWITEJ 2518 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robét wymienionych w p. 1.1. Ilos$ci robdét do wykonania sa ujete w
przedmiarze robdt przekazanym wykonawcy robdt

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte \ niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drdédg 1
obejmuja wykonanie nasypdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu - rdznica rzednej terenu 1 rzednej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw poza
pasem robdét drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu, okres$lona wg wzoru:

Pd

Is = —-————-

Pds
gdzie:
Pd - gestoséc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnos$ci optymalnej, okreslona w normalnej prdébie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-044481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania =zgodne =z norma BN-77/8931-12 [121,
[Mg/m3] .

1.4.4. Wskaznik rézniziarnistos$ci - wielkosé charakteryzyjaca
zageszczalnos$é gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru

de0
U: _______
dio
gdzie:
d60 - s$rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu [mm],
dl10 - $rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu [mm].

Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny =za Jjako$¢é wykonanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz z
poleceniami Inzyniera.

Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1 Ustalenia ogélne

Grunty i materiaty do budowy nasypdw moga byc:

- przydatne bez zastrzezen (p. 2.2.),

- przydatne z zastrzezeniami (p. 2.3.).

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntéw i
materiatow przydatnych do tego celu, to =znaczy takich, ktoére
speiniaja szczegbdlowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 [13]
oraz ewentualne dodatkowe wymagania okre$lone w SST 1 sa
zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nastepuje na biezgaco w
czasie trwania robdét ziemnych na podstawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych, okreslonych w punkcie
6.3.1.

W przypadku stosowania materiatow o ograniczone]
przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiaidw, okres$lonych w tablicy 3
zamieszczonej na koncu niniejszej SST.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty
nieprzydatne, ale nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materiatdw o ograniczonej przydatnosci w SST lub przez Inzyniera ,
to wszystkie takie cze$ci nasypu zostana przez Wykonawce na jego

koszt usuniete i wykonane powtdrnie zZ materiatow o
odpowiednich witasciwos$ciach.
Wartosé wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntdédw uzytych do

budowy nasypdédw nie powinna byé mniejsza od 5.
2.2 Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen

Grunty 1 materialy przydatne bez zastrzezen obejmuja:

a) rozdrobnione skaty 1 materiaty gruboziarniste, twarde 1
S$redniotwarde,

b) zwiry 1 pospdiki,

c) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i lamane.

2.3 Grunty i materiaty przydatne z zastrzezeniami

Grunty 1 materiaty nie wymienione w p. 2.2. oraz w p. 2.4. sa
przydatne do wykonania nasypdéw pod warunkiem uwzglednienia
ograniczen dotyczacych ich wykorzystania.

Ograniczenia dotycza:

- wtasciwoséci gruntdéw i materiatédw,

- strefy korpusu,do ktérej dopuszcza sie grunt lub materiatl,

- warunkéw wodnych w podilozu warstwy wykonanej z gruntu lub

materiaztu.

2.4 Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypdw obejmuija:
a/ grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime,
w ktoérych zawartosé czesci organicznych przekracza 2%
(PN-86/B-02480 [1]),
b/ grunty 1 materialty peczniejace, dla ktdérych pecznienie
Po 4 dobach, okres$lone wediug BN-70/8931-05 [117,
przekracza 4%,
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¢/ grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 65 % i (lub)
wskazniku plastycznoéci powyzej 45%

d/ grunty niezageszczalne dla ktdérych maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza
od 1.5 Mg/m3.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST
D-00.00.00.

Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na witasdciwosci gruntu
zardbwno w miejscu Jego naturalnego zalegania Jjak tez w czasie
odspajania , transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypéw

Do wykonania nasypdéw nalezy stosowac:

- koparki,

- réwniarki samobiezne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne 1 statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny =z oferta
Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 SST D-
02.00.01
Wybdér  $Srodkdé4w  transportu oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii  gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i =zatadunku oraz odlegiosci transportu. Wydajnos¢ Srodkdw
transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ukop i dokop

5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w
dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych 1lub
przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez

Wykonawce musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane zeby

zapewnic przewdz lub przemieszczenie gruntu na Jjak najkrdtszych
odlegtosciach. 0 ile to mozliwe transport gruntu powinien
odbywa¢ sie w poziomie 1lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga
mieé ksztait poszerzonych rowdéw przylegitych do korpusu. Ukopy

powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej
stronach.

5.1.2 Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé¢ sie
dopiero po pobraniu prébek 1 zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypédw oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera. Glebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos$é gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny byé
odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane 2z ©powrotem w miejscu ich
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pozyskania zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wiaczone
do obmiaru robdét i1 optacone przez Inwestora tylko wéwczas gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostazto
potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku
mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne ukop (dokop) nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu to nie moze on
narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny byé
tak uksztattowane aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie
i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié¢ rekultywacje weditug
odrebnej dokumentacji projektowej.

5.2 Wykonanie nasypéw
5.2.1 Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu w obrebie jego
podstawy nalezy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
5.2.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi

nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykona¢é w zboczu stopnie o spadku gdbrnej
powierzchni wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokos$ci od 1.0 do 2,5
metra.

5.2.1.2 Zageszczenie grunté4w w podiozu nasypdw

Wykonawca powinien skontrolowacd wskaznik zageszczenia
gruntédw rodzimych zalegajacych w gdérnej strefie podioza nasypu do
giebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia [Is] Jjest mniejsza niz 0,95. Wykonawca
powinien doges$ci¢ podioze tak aby powyzsze wymaganie zostalo
speinione.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢
osiagniety ©przez Dbezposrednie =zageszczenie podioza nalezy podjacd
S$rodki w celu ulepszenia gruntu poditoza umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.1.3 Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ wznoszony na gtadkiej powierzchni to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢
spulchniona i rozdrobniona na gteboko$¢ co najmniej 15 cm w celu
poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.2.2 Wybér gruntéw i materiatréw do wykonania nasypédw

Wybdér gruntdédw 1 materiaidéw do wykonania nasypdw powinien byé
dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3 Zasady wykonania nasypéw
5.2.3.1 Ogbélne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju
poprzecznego 1 profilu podituznego ktére okreslono w dokumentacii
projektowe] z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
przez Inzyniera.

W celu =zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 Jjego rdéwnomiernego
osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
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a/ Nasypy nalezy wykonywad metoda warstwowa z gruntoéw
przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone
rébwnomiernie na catej szerokosci.

b/ Grubosé warstwy W stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio
dobrana \ zaleznosci od rodzaju gruntu 1 sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do ukltadania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapié¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c/ Grunty o roéznych wilasciwoéciach nalezy uktada¢ w oddzielnych
warstwach, o Jjednakowej grubosci na catej szerokos$ci nasypu.
Grunty spoiste nalezy wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w
gbrne warstwy nasypu.

d/ Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo a
warstwy gruntu maio przepuszczalnego ze spadkiem gdbrnej
powierzchni okoio 4% + - 1%. Kiedy nasyp jest wznoszony w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp Jjest
wznoszony na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e/ Jezeli W okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu
nasypu a gdbdérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu,a woda
odprowadzona poza nasyp Z zastosowaniem Scieku. Takie
uksztattowanie gbrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstawaniu powierzchni pos$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f/ Gbérne warstwy nasypu o grubos$ci co najmniej 0,50 metra nalezy
wykona¢ z gruntdédw niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci "U"
nie mniejszym niz 5 1 wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie
mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich witasciwosciach Inzynier moze wyrazi¢ =zgode na ulepszenie
gbérnej strefy korpusu z gruntu malo spoistego poprzez stabilizacie

cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunkow nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty polegajacej na

rozbudowaniu podbudowy pomocniczed.

g/ Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach
zalewowych dolne warstwy nasypu o grubos$ci co najmniej 0,50 m
powyze] najwyzszego poziomu wody nalezy wykonac z gruntu
przepuszczalnego.

h/ Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie
wbudowany w nasyp.

5.2.3.3 Wykonanie nasypé4w na dojazdach do mostéw

Do wykonania nasypow na dojazdach na diugosci rownej

diugosci klina odtamu zaleca sie stosowanie gruntoéw
stabilizowanych cementem.

Bez wykonania stabilizacji spoiwem do wykonania nasypédw na
dojazdach do mostéw i wiaduktd4w moga byé stosowane tylko grunty

niespoiste o nastepujacych witasciwoséciach:
- dobrej zageszczalnos$ci; o wskazniku
réznoziarnistosci "U" nie mniejszym od 4 (zwiry)
lub 5 (pospdtki i piaski),
- dobrej wodoprzepuszczalnosci; o wspdiczynniku
wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy speinié
wymagania ogdélne sformutowane w p. 5.2.3.1.
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Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1.00
na catej wysokoéci nasypu.

5.2.3.3 Wykonanie nasypéw nad przepustami
Nie wystepuje

5.2.3.4 Wykonywanie nasypé4w na zboczach
Nie wystepuje

5.2.3.5 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonaé w Jjego
skarpie stopnie o szerokos$ci do 1,0 metra. Spadek gbrne’
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + - 1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku
dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonywanych zZ gruntow o

réznych wtasciwosciach lub w rbéznym czasie.
5.2.3.6 Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wediug oddzielnych
wymagan opartych na:

a/ wynikach badan gtebokosci, typu i warunkoéow
hydrologicznych bagna,

b/ wynikach badan prébek gruntu Dbagiennego =z uwzglednieniem
okres$lenia rodzaju gruntu wypelniajacego bagno, wspdiczynnikdw
filtracji, badan edometrycznych, wilgotnos$ci itp.,

c/ obliczeniach statecznos$ci nasypu,

d/ obliczeniach wielko$ci 1 czasu osiadania,

e/ uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowg obowigzuja
ogblne zasady okre$slone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.8 Wykonanie nasypéw w okresie deszczowym

Nie zaleca sie na wbudowanie gruntoéw przewilgoconych,
ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wykonanie nasypow nalezy przerwad, jezeli
wilgotno$¢é gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% wartosci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtdrnym
zageszczeniem nie wolno ukiadad¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzic w sposbb mechaniczny 1lub
chemiczny, poprzez wymieszanie b4 wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

Jezeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu
umozliwia wznoszenie nasypu o wtasciwosciach okres$lonych w
dokumentacji projektowej, na przykiad wbudowanie mokrego gruntu
miedzy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej
przepuszczalnosci, to moze on wystapi¢ do Inzyniera o wydanie

odpowiedniego zezwolenia.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem
poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu powinny byé réwne i mied
spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wediug p. 5.2.3.1.,
poz d) .

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulega przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w
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stanie osuszyc Jjej i zagescic¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to moze on nakazac Wykonawcy usuniecie wadliwe]
warstwy.

5.2.3.8 Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne Jjest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy
ktérej nie Jest mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntdw.

Nie dopuszcza sie wbudowania W nasyp gruntdéw spoistych
zamarznietych lub grunté4w przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Za
zgoda Inzyniera w nasyp moga by¢ wbudowane =zamarzniete grunty
niespoiste, jednak ilo$¢ zamarznietego gruntu wbudowanego w
nasyp nie moze przekroczyé 1/3 uktadanego jednoczednie gruntu
niezamarznietego.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdw powinno byé
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé¢ $Snieg =z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia to
nie nalezy Jjej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej
nastepnych warstw.

5.2.4 Zageszczenie gruntu
5.2.4.1 Ogbélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu Jjak najszybcie] po Jjej rozltozeniu
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw.

Roz1ozone warstwy gruntu nalezy zageszczadl od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2 Grubosé¢ warstwy

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z

uwzglednieniem wspdiczynnika spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubosci warstwy po osiagnieciu wymaganego
zageszczenia.

Grubos¢ zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny
zageszczajace] zaleca sie okre$li¢ dosdwiadczalnie dla kazdego
rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci dotyczace grubosci warstw réznych
gruntoéw oraz liczby przejazddéw rdéznych maszyn do =zageszczania

podano w punkcie 3.

5.2.4.3 Wilgotnos$é gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie =zageszczania powinna by¢é rdwna
wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancja + - 20 $ jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnosdci optymalne] o wiece] niz 20% jej wartosci to
wilgotnos$é gruntu nalezy zwiekszyé przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o ponad 20 % Jjej wilgotnos$ci, grunt nalezy osuszy¢é w
sposdéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz =z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Jezeli wilgotnoséé naturalna odspajanego gruntu
przewidzianego do wbudowania w nasyp Jjest zbliZona do optymalnej to
Wykonawca powinien taki grunt wbudowad bezzwlocznie nie
dopuszczajac do zmiany wilgotnoéci gruntu.

Sprawdzenie wilgotnoéci gruntu nalezy przeprowadzad

laboratoryjnie z czestotliwoéciag okre$lona w punkcie 6.3.1.

5.2.4.4 Wymagania dotyczace zageszczenia

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow
zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub pordéwnania pierwotnego i wtdrnego

modutu odksztalcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego 1
wtbérnego modutu odksztatcenia, okre$slonych zgodnie z norma BN-

64/8931-02 [9] nalezy stosowad tylko dla gruntoéw
gruboziarnistych, dla ktdérych nie jest mozliwe okres$lenie
wskaznika Is wedlug BN-77/8931-12 [12].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslony wediug
normy BN-77/8931-12 [12] powinien na catej szerokosci korpusu nie
moze by¢ mniejszy niz:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00

- nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od niwelety robdt

ziemnych 2,0 m - 0,97
Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu
stosuje sie pordéwnanie wartosci modutdéw odksztaicenia, to
wartosé stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztaicenia,

okres$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [9] nie powinna by¢
wieksza od 2.2.

Jezeli Dbadania kontrolne wykaza, zZe zageszczenie warstwy nie
jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe,

doprowadzic grunt do wilgotnosci optymalnej i  powtdrnie
zagescic. Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunac
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie =zezwoli na

ponowienie préby prawidlowego zageszczenia warstwy.
5.2.5 Doktadnosé wykonywania nasypéw

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi
projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze
przekroczyé +1 i -3 cm.

Szeroko$é nasypu nie moze réznicé sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mied
wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nasypu nie moze roznic sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ lokalnych wkle$nieé¢ na

powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczac 10 cm przy
pomiarze tata 3 metrowa, albo powinny byé speinione inne
wymagania dotyczace réwnosci wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub okre$lone przez Inzyniera.

5.3 Odktady
5.3.1 Warunki ogélne

Roboty oméwione w tym  punkcie dotycza  postepowania z
gruntami lub innymi materiatami, ktoére zostaty pozyskane w

czasie wykonywania wykopow, a ktére nie beda wykorzystane do
budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
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Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na
odktad jezeli:

a/ stanowiag nadmiar objetosci W stosunku do objetosci
gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b/ sa nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w
innych pracach zwigzanych z budowa trasy drogowej,

c/ ze wzgledu na harmonogram robdét nie Jjest ekonomicznie
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi Jjeden =z podanych wyzej
przypadkdéw tylko wéwczas gdy zostato to jednoznacznie okre$lone w
dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez
Inzyniera.

5.3.2 Lokalizacja odkitadu

Jezeli pozwalaja na to wtasciwosci materiatow
przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialty te powinny byc¢
wrazie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania
dotdéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie =z dokumentacija
projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczenia gruntédw oraz wskazdwkami Inzyniera. Jezeli nie

przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony
powyzej materiaty te nalezy przewiezé na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji
projektowe]j lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu zostalo
wybrane przez Wykonawce musi ono by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode
wtadciciela terenu.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy
przebiegajacego w wykopie to:

a/ odktady mozna wykonac z obu stron wykopu Jjezeli
pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie przy czym
odlegtos¢ podndéza skarpy odkitadu od gdérnej krawedzi wykopu

powinna wynosic:
- nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych
- nie mniej niz 5 metréd4w w gruntach nieprzepuszczalnych,
b/ przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak

mniejszym od 20 % odktad nalezy wykona¢ tylko od gdbdrnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowed,

c/ przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%
odktad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej strony wykopu,

a/ na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi
$niegiem odktad nalezy wykonac¢ od strony najczescie]
wiejacych wiatrdéw, w odlegiosci ponad 20 metrdédw od krawedzi
wykopu.

O 1ile odkiad =zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub
niezgodnie 2z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce
na jego koszt wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencije finansowe i prawne wynikajace 2z ewentualnych
uszkodzen S$rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu obciazaja Wykonawce.

5.3.3 Zasady wykonywania odktadéw

Wykonanie odktaddow a % szczegdlnosci ich wysokos¢,
pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne =z
wymaganiami podanymi W dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jezeli nie okres$lono inaczej, nalezy przestrzegad

ustalen podanych w normie BN-72/8932-01 [13], to znaczy odktad
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powinien by¢ uformowany w pryzZmie o wysokoéci do 1,5 metra,
pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly =z
otaczajacym terenem. Powierzchnie odkitadéw powinny by¢ obsiane
trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub les$ne zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspojenie materiatu przewidzianego do przewiezienia na
odktad powinno by¢ przerwane ile warunki atmosferyczne lub inne
przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie =z wymaganiami
sformutowanymi \ tym zakresie, W dokumentacji projektowe],
specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien
upewnidé sie, ze speitnione sa warunki okreslone w p. 5.3.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce zajdzie koniecznosé dowiezienia gruntu do wykonania
nasypow z ukopu, , to koszt tych czynnosci w catoséci obciaza
Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-
00.00.00.

6.1 Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dopkopu polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okres$lonymi W p.- 5.1
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W

czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlnag uwage na sprawdzenie:
a/ zgodnos$ci rodzaju gruntu z okre$lonym
w dokumentacji projektowe],
b/ zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich
statecznoéé,
c/ odwodnienia,

d/ zagospodarowania (rekultywacji) terenu
po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w p. 2,3 oraz 5.2
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe]j. Szczegdlna

uwage nalezy zwrdcié na:
a/ badania przydatnos$ci gruntdé4w do budowy nasypdw,
b/ badania prawidiowos$ci wykonania poszczegbdlnych
warstw nasypu,
c/ badania zageszczenia nasypu,
d/ pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypédw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny bycé
przeprowadzone na préobkach z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddia, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m2. W kazdym badaniu nalezy okres$lic
nastepujace witasciwosci:

- sktad granulometryczny wg PN-88/B-04481 [3],

- zawartos$¢ czesci organicznych wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalna wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481 [3],

- granice piynnos$ci wg PN-88/B-04481 [3

[

I
- kapilarnos$¢ bierna wg PN-60/B-04493 [4].
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6.2.2 Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegélnych
warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a/ prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych

wtasciwoéciach w nasypie,
b/ odwodnienia kazdej warstwy,

c/ grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnos$ci przy
zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzidé nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2,

d/ nadania spadkdédw warstwom =z gruntdw spoistych wediug p.

5.2.3.1 poz. d),
e/ przestrzegania ograniczen okres$lonych w p. 5.2.3.7 1 5.2.3.8
dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczdéw 1 mrozdw.

6.2.3 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na

skontrolowaniu zgodnos$ci wartos$ci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku modulédw odksztalcenia z wartos$ciami

okres$lonymi w p. 5.2.1 i - 5.2.4.4. Do Dbiezace] kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢
przeprowadzone weditug normy BN-77/8931-12 [12], a oznaczenie

modu1déw odksztatcenia wediug BN-64/8931-02 [9].
Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
w przypadku okres$lenia wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy
w przypadku okres$lania pierwotnego i wtdérnego modulu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien
wpisywac do dokumentow kontrolnych. Prawidiowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.4 Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na
skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w  dokumentacji
projektowej oraz w p. 5.2.5.

Sprawdzenie szerokosci korony polega na pordéwnaniu
szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokoscia wynikajaca zZ wymiaréw geomtrycznych korpusu,

okres$lonych w dokumentacji projektowej.
6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu polega na sprawdzeniu
zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w p. 2 oraz p.5.3 niniejszej
specyfikacji i w dokumentaciji projektowej.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

a/ prawidiowo$é usytuowania i ksztalt geometryczny

odktadu,
b/ odpowiednie wbudowanie gruntu,
c/ wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkladu.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ukop i dokop

Objetosé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach
sze$ciennych Jjako réznica ogbdlnej objetosci nasypdw 1 ogdlne]
objetosci wykopow, pomniejszona o objetos¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypdw =z uwzglednieniem spulchnienia

gruntu tj. zageszczenia gruntu w stanie rodzimym i w nasypie.

7.2 Nasyp

Objetos¢ nasypédw bedzie wustalona w metrach szes$ciennych na
podstawie obliczen z przekrojdédw poprzecznych w oparciu o poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntdw
nieprzydatnych.

7.3 Odktad

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na
podstawie obmiaru jako rdéznica objetosci wykopéw powiekszonej o
objetose ukopdw i objetosci nasypow z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformuiowanych w punkcie 5.3.

8. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robdét okreslono w SST D-00.00.00.
Objetos$¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesSciennych na podstawie
obliczen z przekrojéw poprzecznych.

9. ODBIOR ROBOT

Odbibér robdét ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D-00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w
ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ za m3 wykonanego nasypu nalezy przyjmowaé¢ na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt W oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena dla wykopdéw 1 nasypdw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu w ukopie lub/i dokopie w w gruncie I-V kat.,
- transport urobku z ukopu lub dokopu na miejsce
wbudowania w nasypie,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe]j 1
specyfikacji technicznej,
- profilowanie nawierzchni nasypu, rowdw i skarp z nadaniem im
spadkdéw i pochylen zgodnych
z dokumentacja projektowa i specyfikacija techniczna,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu i terenu przylegitego do drogi,
- odwodnienie terenu robdt,
- wykonanie drdég dojazdowych na czas budowy a nastepnie ich
rozebranie,
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- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan
laboratoryjnych, dotyczacych w

szczegdlnosci wtasdciwosci wbudowanych gruntéw,
wskaznika zageszczenia

poszczegbdlnych warstw nasypu 1 nos$noéci gdérnej warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i
opis gruntoéow”

2. PN-81/B-04452 - ,Grunty budowlane. Badania polowe”.

3. PN-88/B-04481 - ,Grunty budowlane. badania prdbek gruntu.”

4., PN-60/B-04493 - ,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci
biernej.”

5. PN-68/B-06050 - »~Roboty ziemne budowlane. Wymagania w =zakresie

wykonania i badania

przy odbiorze”.
6. PN-78/B-06714/28 - ,Kruszywa minieralne. Badania. Oznaczenia
zawartosci siarki metoda

bromowa” .
7. PN-80/B-06714/37 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
rozpadu krzemianowego”.
8. PN-80/B-06714/37 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
rozpadu zelazawego”.
9. BN-64/8931-02 - »~Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu

odksztaicenia nawierzchni i
podioza przez obcigzenie pityta”.

10.BN-75/8931-03 - ,Drogi samochodowe. Pobieranie prdébek gruntdéw do
celdéw drogowych i

lotniskowych”.
11.BN-70/8931-05 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika noénoéci
gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D2.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -w-wa
Scieralna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy $cieralnej nawierzchni z
mieszanki mineralno-bitumicznej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbitowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
prowadzenia robét NA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE DO DROGI KRAJ.
NR 61 0+000-1+136 I ZALESIE WYSOKIE MALE 0+000-1+382 DEUGOSCI CALKOWITEJ
2518 m.

i obejmuja wykonanie:

- warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z mieszanki mineralno-
bitumicznej $rednoziarnistej 0/12.8. TIlos$ci robdét do wykonania sa
ujete w przedmiarze robdt przekazanym wykonawcy robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna
otoczona odpowiednig iloscia lepiszcza.

1.4.2.Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i warunkdéw atmosferycznych.
Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru. Wykonawca w trakcie robdét Jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego 1 osdéb trzecich w
obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu
budowy.

2. MATERIAZY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy Scieralnej =z

mieszanki mineralno-bitumicznej:

a) kruszywa:

- grysy kl1.I ,II' wg PN-B-11112, gat. 1,2

- grysy i zwiry kruszone kl. I,II wg Wytycznych CzZDP/1984,
gat. 1,2,
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- kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112

- piasek wg PN-B-11113,

wypeiniacz wg PN-61/S-96054,

asfalt PN EN 12591

asfaltowa emulsja kationowa szybko rozpadowa.

$rodki adhezyjne powinny posiadaé¢ aprobate techniczng.

Hh Q. Q O

Do smarowania obcietych krawedzi nalezy stosowaé¢ asfaltowa emulsje
kationowa szybko rozpadowa klasy K1-65 1lub inng dopuszczona przez
Inspektora Nadzoru. Emulsja powinna spelnia¢ wymagania okre$lone w
,Warunkach Technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe-IBDIM
1994r.”

2.2. Sktadowanie materialdw

2.2.1.Kruszywa

Transport i sktadowanie kruszyw powinny odbywa¢ sie
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi. Powierzchnie sktadowisk powinny zapewnia¢ zgromadzenie co
najmniej 50% potrzebnych materiatdw przed rozpoczeciem robdt.

Kruszywa nalezy sktadowac odzielnie wediug
przewidzianych w receptach asortymentédw i frakcji oraz zabezpieczyé
przed mozliwo$cia wymieszania sie kruszyw o rdbznych frakcjach.

Podioze sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.2.2 .Wypeilniacz

Transport i przechowywanie wypeiniacza musza odbywaé¢ sie
% sposdéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiniacz nalezy przewozid luzem w
odpowiednich cysternach i przechowywa¢ w silosach.

2.2.3.Asfalt, emulsja.

Lepiszcza nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub
samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny by¢é przegrodone
przegrodami, dzielacymi Jje na komory o pojemnos$ci nie wiekszej niz 1
m3 z otworami umozliwiajacymi przepityw emulsji miedzy komorami.
Lepiszcza nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych  wyposazonych
w urzadzenia grzewcze, zabezpieczonych przed dostepem wody i
zanieczyszczen. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszcz w zbiornikach
betonowych i zZzelbetowych speiniajacych warunki j.w. Czas skiadowania
emulsji nie powinien przekracza¢ 3miesiecy od daty jej produkcji, a
temperatura przechowywania nie powinna by¢ nizsza od +3oC.

2.2.4. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przechowywaé w temperaturze nie
wyzsze]j niz +40°C w miejscu ostonietym od napromieniowania
sionecznego, pod zadaszeniem, w zamknietych  opakowaniach lub
zbiorniku stalowym wyposazonym w wezownice do ogrzewania woda, para
wodng lub olejem.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Wytwérnia mas bitumicznych

Wydajnosé wytwoérni musi zapewnié¢ zapotrzebowanie na
mieszanke, powinna mie¢ wydajnos¢ min. 25 Mg/h.

Produkcija mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac
sie w otaczarce wyposazonej w sprawny system automatycznego dozowania
wszystkich sktadnikéw tak, aby zapewnicé wysokag jednorodnos$é
produkowanej mieszanki i
wtasciwg jej temperature.

Przed przystgpieniem do robdét Inspektor Nadzoru obejmie
kontrola nastepujace urzadzenia wytwdrni:
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- dozatory wstepne (mozliwo$¢ regulacji dozowania),
- zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i
legalizowane termometry),
- urzadzenia wagowe (legalizacja),
- mieszalnik (sprawdzenie stopnia zuzycia mieszadel i
$cianek mieszalnika),
- sita sortujace (wtasciwe wymiary oczek i brak uszkodzen),
Ponadto zostanie sprawdzone wyposazenie laboratorium
Wykonawcy, ktdére Jest niezbedne do prowadzenia biezZzacej kontroli
jakosci produkowanej mieszanki mineralno-bitumicznej.
Pozytywna ocena w/w urzadzen przez Inspektora Nadzoru
bedzie warunkiem uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-
bitumicznej.

3.2. Ukladarka mieszanki mineralno-bitumicznej.
Uktadanie mieszanki moze odbywaé¢ sie przy uzyciu uktadarki
mechanicznej o wydajnos$ci skorelowanej z wydajnoscig wytwdrni.
Uktadarka powinna byé¢ wyposazona w:
- autoamatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy
zgodnie z zalozong grubos$cia i niweleta,
- podgrzewanag pilyte wibracyjna do wstepnego zageszczania
utozonej warstwy.

3.3. Walce do zageszczania
Do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
stosowaé¢ nastepujace walce:
- walec ogumiony ciezki o masie 15 ton,
- walec gtadki stalowy $redni i lekki,
- walec mieszane np. typu K12,
W/w walce musza by¢ wyposazone w:
- system zwilzania waldéw stalowych uniemozliwiajacy
przyklejanie sie mieszanki,
- fartuchy ostaniajgace kota walcdw ogumionych przed ob-
nizaniem ich temperatury,
- wskazniki wibracji (czestotliwos$¢ drgan) i sity wymu-
szajacej w walcach wibracyjnych,
- balast umozliwiajgcy zmiane obciazenia walcdw.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki na budowe powinien odbywa¢ sie
wylacznie samochodami samowytadowczymi o tadownosci min.12 Mg
aby zapewni¢ ciagta prace uktadarki. Samochody musza byé¢ bezwzglednie
wyposazone w plandeki zabezpieczajace przewozona mieszanke przed

spadkiem temperatury. Skrzynie samochoddw- wywrotek powinny
by¢é dostosowane do wspdipracy z ukltadarka, szczegdlnie w czasie
roztadunku mieszanki. Czas transportu mieszanki mineralno-

bitumicznej na budowe nie powinien przekraczaé¢ 1 godziny od momentu
zatadunku na wytwdérni. Zaleca sie stosowanie samochodéw-termosow z
podwdjnymi Sciankami skrzyni tadunkowej wyposazonej w system
grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawli Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizaciji robdét i harmonogram robdét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane beda roboty bitumiczne.

5.2. Projektowanie skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét, w terminie uzgodnionym =z
Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt skitadu
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mieszanki mineralno-asfaltowej oraz

prébki materia1ldé4w pobrane w obecno$ci Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

-doborze sktadnikdédw mieszanki,

-doborze optymalnej ilos$ci asfaltu,
-okres$leniu Jjej witasciwosci 1 pordwnaniu
projektowymi.

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej

wynikéw z

wyniki badan laboratoryjnych i

zatozeniami

Mieszanka masy mineralno-bitumiczne] S$rednoziarniste]
0/12.8 na warstwe $cieralng powinna speilnia¢ wymagania podane w
tablicy 6.
Tablica 6
L.p. Wymagane wtasciwosci Mieszanka o
uziarnieniu 0-
12.8
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
-przechodzi przez sita: $ m/m
# 20.0mm
# 16.0mm 100
# 12.8mm 85-100
# 9.6mm 70-100
# 8.0mm 62-94
# 6.3mm 56-87
# 4.0mm 45-76
# 2.0mm 35-64
(zawartos¢ frakcji grysowed) (36-65)
# 0.85mm 26-50
# 0.42mm 20-39
# 0.30mm 17-33
# 0.18mm 13-24
# 0.15mm 12-22
# 0.075mm 7-11
2. Rodzaj 1 =zawartos$¢ asfaltu w stosunku do masy|D70
mieszanki mineralno-asfaltowe] 5,0-6,5
3. Przestrzeh niewypeiniona, % v/v 1,5-4.5
4. Wypeinienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziarnami|75-90
zageszczonej mieszanki, % v/v
5. Stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, kN, nie mniej niz 5,5
6. Odksztatcenia wg Marshalla, mm 2.0-5,0
7. Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mniej niz 98
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki moze by¢
akceptacji jej sktadu
Nadzoru.

Roboczy

(recepty laboratoryjnej)

przez

zosta¢ rozpoczeta po
Inspektora

sktad mieszanki powinien znajdowa¢ sie w kabinie

sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.
W czasie produkcji nalezy przestrzegad¢ nastepujacych zasad:

a) temperatury poszczegbdlnych sktadniké4w 1 gotowej mieszanki
powinny wynosic:

- kruszywo 165-180 °C

- asfalt D70 140-160 °C

- gotowa mieszanka 135-165 °C

b)dozowanie sktadnikéw powinno gwarantowac zapewnienie

minimalnych odchytek zawartosci poszczergdlnych sktadnikéw mieszanki.

c)opuszczalne sktadzie

nastepujace:

odchytki w

mieszanki

moga,

by¢
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1) zawarto$é¢ asfaltu 0,5% m/m,
2) zawartos$é¢ sktadnikdédw mineralnych
-ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):

12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 - +-5,0%;
0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-3,0%
- ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-2,0%

5.3.1.Zaréb prébny

Przed przystapieniem do produkcji Wykonawca zobowiazany
jest do wykonania w obecno$ci Inspektora Nadzoru zarobu prdbbnego.
Najpierw nalezy wykona¢ zardéb prdbny na sucho, tj. bez wudziatu
lepiszcza w celu kontroli dozowania kruszywa 1  zgodnos$ci sktadu

granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Nastepnie nalezy wykona¢ peiny zardb prébny z udziatem lepiszcza
w 1loéci przewidzianej W recepcie. Dla sprawdzenia zgodno$ci
sktadu z opracowana recepta nalezy wykona¢ min. 2 ekstrakcje
probek.

Pozytywne przeprowadzenie prdéby powinno zostaé¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Odcinek prébny

Przed przystapieniem do ukitadania w-wy $cieralnej nalezy wykonad
odcinek ©prdébny. Decyzje o potrzebie wykonania odcinka podejmie
Inspektor nadzoru.

Zatozenia do wykonania odcinka prdébnego powinny by¢é ujete w
Programie zapewnienia Jjakosci (PZJ) opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Odcinek probny powinien by¢ tak zaprogramowany, aby ustalié
warunki pracy calego zespolu maszyn dla osiagniecia parametrow
technicznych przewidzianych w n/n specyfikacji.

5.4. Przygotowanie podioza

Powierzchnia podioza przed ulozeniem warstwy Scieralnej
powinna by¢ sucha i oczyszczona z luznego kruszywa i pyiu

5.5. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.
Mieszanke na warstwe $cieralna nalezy uktadac¢ W

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,tj. przy cieptej i suchej
pogodzie, w temperaturze powyzej +10 °C. Zabrania sie uktadania

mieszanki w czasie deszczu i1 na mokrym podiozu oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).

Przy uktadaniu warstwy Scieralne] niwelete okresla
powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej 1 odebranej pod wzgledem
wysokosciowym.

Uktadanie warstwy $cieralnej nalezy wykona¢ wukitadarka o
sprawnym sterowaniu automatycznym 1 posiadajaca podgrzewana piyte
wibracyjna.

Praca uktadarki powinna byé¢ réwna, ciagita i bez przestojow.

5.5.1.Zageszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zageszczanie mieszanki nalezy prowadzié¢ wg ponizszych
zasad:

-zageszczanie powinno odbywaé¢ sie zgodnie z ustalonym
schematem przejs$é walca, w zaleznos$ci od szerokos$ci za-
geszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy
i rodzaju mieszanki,

-zageszczanie nalezy prowadzié¢ poczawszy od krawedzi ku
$rodkowi,

-na 1ukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gdrze,
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-nalezy najezdza¢ na waltowana warstwe kolem napedowym,
-watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem stalowym gtadkim, a

nastepnie ogumionym,

-manewry walca nalezy przeprowadzad¢ pitynnie, na odcinku

juz zageszczonym,

-poczatkowa temperatura zageszczane] mieszanki  powinna

wynosi¢ nie
mniej niz 135 °C.

5.5.2.Wykonanie ztaczy

Przy uktadaniu mieszanki cata szerokoscia, ztacza
poprzeczne wynikajace z dziennej dziatki roboczej nalezy rdéwno

obcia¢ 1 posmarowaé emulsja. Wszystkie

krawedzie podiuzne warstwy

winny by¢ rdéwno obciete 1 posmarowane emulsja. Lokalizacja ztaczy
podtuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunieta ok.

15 cm, aby nie zachodzila na siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogbélne zasady kontroli jakosci
M.00.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiaiédw

robot podano w SST D-

Uzyskanie informacji o Jjakos$ci nabywanego materiaiu na

podstawie $Swiadectwa kontroli Jjakosci

lub atestu, nie zwalnia

Wykonawcy od koniecznosci zorganizowania (we wtasnym zakresie lub
w drodze zlecenia kompetentnej Jjednostce) jakosciowego odbioru

dostarczonego materiatu.

Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawce
materiatdw bez zataczenia przez producenta w/w dokumentdw.

Przed rozpoczeciem robdt

Wykonawca przedstawi do

akceptacji Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa jakosci, atesty i wyniki
badan materiatédw przewidzianych do produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan

i pomiardéw w czasie

wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.

Tablica 7

L.p. Wyszczegdblnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

2. Sktad mieszanki mineralno-|1 prbébka przy produkcji do 500 Mg

asfaltowe] pobranej w wytworni

2 prébki przy produkcji ponad 500
Mg

3. Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4. Wtasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5. Wtasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6. Temperatura sktadniké4w mieszanki|dozdr ciagly
mineralno-asfaltowe]j
7. Temperatura w mieszanki mineralno-|kazdy pojazd przy =zaladunku i w
asfaltowe]j czsie wbudowywania
8. Wyglad mieszanki mineralno-|j.w.
asfaltowe]j
9. Wiasciwosci probek mieszanki | jeden raz dziennie
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mineralno-asfaltowe]j pobrane W
wytwoérni

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan wuziarnienia mieszanki mineralnej nalezy
pobra¢é po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa
uziarnienia  powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie
laboratoryjnej.

6.3.3 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
wykonaniu ekstrakcji wg PN-67-S-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z
recepta laboratoryjng
z tolerancjg okreslona w pkt 5.3.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okres$li¢ wiasciwosci asfaltu,
zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypeilniacza

Uzytego wypeiniacza nalezy okreslic¢ wtasciwosci
wypeiniacza, zgodnie z PN-61/S-96504.

6.3.6 Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podana w tablicy 7 nalezy okres$lic
wtadciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temp. sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe]
polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temp. powinna byc zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega
na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance 1 odczytaniu
temperatury.

Doktadno$é pomiaru + - 2°C. Temp. powinna byc zgodna =z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega

na ocenie wizualnej Jjej wygladu w czsie produkcji, =zatadunku,
rozladunku i wbudowania.
6.3.10. Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okres$laé¢ na
prébkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z
recepta laboratoryjna.

6.4. Badania i pomiary dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci
wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw
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Czestotliwoé¢ oraz zakres Dbadan 1 pomiardéw wykonanej w-wy
scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 8.

Tablica 8

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ Dbadan i
pomiardw

1. Szeroko$¢ warstwy 2 razy na 1 km

2. ROwnos$¢é warstwy 10 razy na 1 km

3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km

4. Uksztattowanie osi w planie w punktach gtéwnych nie rzadziej
niz 100 m

5. Grubos$¢ wykonanej warstwy 3 razy (w osi i1 na brzegach w-wy)
co 25 m

6. Ztacza podiuzne i poprzeczne cata diugos$é ztacza

7. Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosé

8. Wyglad warstwy ocena cilagita

9. Zageszczenie warstwy 2 prébki na 1 km

10. Wolna przestrzen w warstwie J.w

11. Grubos$é¢ warstwy J.w

6.4.2 .R6wnosé warstwy

Nierdwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ planografem w osi
kazdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé tata 4-metrowa z
czestotliwoscig podang w tablicy 8.

Nierdéwnosci nie powinny przekraczaé¢ 9 mm.

6.4.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy z
czestotliwoscia podana w tablicy 8.

Spadki poprzeczne nawierzchni  powinny by¢ zgodne zZ
dokumentacja projektowa z tolerancja +/-0,5 %.

6.4.4.Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi warstwy nalezy sprawdza¢ w punktach
gidwnych z czestotliwosdcig podana w tablicy8.

0$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz +/-5 cm.

6.4.5.Szerokosé¢ warstwy
Szeroko$é warstwy nie moze sie réznic od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm. Czestotlowo$¢ pomiardw
zgodnie z tablicg 8.
6.4.6. Grubosci warstwy
Grubo$¢ nalezy mierzyé z czestotliwoscia podana w tablicy
8.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboéci warstwy nie
powinny przekraczaé¢ +/-10%.

6.4.7. Ztacza podituzne i poprzeczne
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Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w 1linii prostej,
rébwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza W konstrukcji
wielowarstwowej powinny byé¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztacza powinny byé¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.8. Krawedz, obramowania warstwy

Warstwy powinny by¢ réwno obciete 1lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy 2z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita
teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych sie 1
spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny byé¢ zgodne z
wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowag jest 1 m2 warstwy $cieralnej o
grubos$ci 5 cm.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi
w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdét drogowych 1
mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.
Ogblne zasady odbioru robdét podano w SST D-M.00.00.00
Wymagania ogolne.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

odbidr cze$ciowy

- odbidr ostateczny

odbidér pogwarancyjny.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ za 1m2 nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i
oceny jakos$ci materiaidw, mieszanki i1 nawierzchni w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiaidw podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recep-
ta laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalozona gruboscia,
szerokoscia i profilem,

- zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i1 posmarowanie emulsja kationowg,
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- przeprowadzenie pomiardédw i1 badan laboratoryjnych witas-
ciwoéci materiatdw, mieszanki i warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych
mas
otaczanych na goraco.
2. PN-74/5-96022 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. nawierzchnie z
z betonu
asfaltowego.
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.
podziaty,
nazwy, okreslenia.
4. PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas
bitumicznych.
5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo Zlamane do
nawierzchni
drogowych.
7. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.
9. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Oznaczenie

stabilnos$ci 1
odksztaicenia mas mineralno-bitumicznych.
10.PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
10.2. Inne dokumenty

11. Wytyczne techniczne oceny jakos$ci grysow i zwirdw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonych
do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84
12. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszionej
odpornosci na
odksztailcenia trwale. Wytyczne oznaczenia odksztalcenia i moduilu
sztywnoéci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obcigzeniem statycznym - Zeszyt nr 48/95 IBDiM.

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94.
IBDiM

1994.
14. Ogbdlne Specyfikacje Techniczne - D-05.03.05 Nawierzchnia =z
betonu

asfaltowego. GDDP 1998r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiagzanych 2z ustawieniem
znakdé4w drogowych wykonane NA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE DO
DROGI KRAJ. NR 61 0+000-1+136 I ZALESIE WYSOKIE MALE 0+000-1+382 DEUGOSCI
CALKOWITEJ 2518 m.

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.

1.2. Zakres stosowania
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robdét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
wykonania znakédw drogowych 1 stupkdédw do znakdé4w wraz =z ich
ustawieniem 1 montazem w/g projektu organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z
obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdélne warunki dotyczace robdét

Wykonawca robdét Jjest odpowiedzialny za Jjakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w  trakcie robdét jest odpowiedzialny =za

bezpieczenstwo ruchu drogowego 1 o0sbéb trzecich w obrebie
placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na ©przekazanym placu
budowy.

2. MATERIALZY

Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej I generacji na
podktadzie z blachy ocynkowanej giete] krawedziowo, zZ
ustawieniem na situpkach z rur stalowych ocynkowanych o
$rednicy 60 mm betonowanych do podioza.

Kazdy materiatr do wykonania znaku drogowego, powinien

posiadad¢
potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami stawianymi przy
certyfikacji na
znak "B".

3. SPRZET
nie wystepuje

4. TRANSPORT
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Wszystkie dostarczone wyroby winny by¢ opakowane w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem w czasie transportu od
Wykonawcy do magazynu Zamawiajacego.

Opakowanie winno umozliwia¢ identyfikacje znakdw Dbez
koniecznos$ci ich rozpakowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot polega na ustawieniu stupkoéw i
przymocowaniu do nich znakoéw. Sposéb ustawienia zgodnie z
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych".

I. Tarcza znaku typu A,B.C,D

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana:
a) z Dblachy ocynkowanej z podwdédjnie gieta krawedzia o gr.
blachy:

- 1,0 mm dla znakdéw okragtych i trédéjkatodw,

- 1,25 mm dla pozostatych znakédw.

W przypadku znakéw Dbez krawedzi podwdjnie zaginanej
tarcza znaku powinna by¢ dodatkowo usztywniona lub powinno
stosowa¢ sie podkltad o wiekszej grubosci.

Tarcza znaku musi by¢ rdéwna 1 gtadka - Dbez odksztaicen
ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgieé¢, lokalnych wgniecen
lub nierdéwnosci, itp.

Tylna strona tarczy znakdéw (wraz z krawedziami) powinna
by¢ zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe (kolor szary).

Krawedzie tarczy znaku musza by¢é rdéwne 1 nieostre.
Krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni
system zagie¢ bedacych Jjednoczes$nie elementem konstrukcyjno-
montazowym.

II. Lica znakdw

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- folii odblaskowej, na ktdrej w sposdb nieusuwalny naniesione
sg: okres trwatosci, rynek przeznaczenia oraz rok produkcji

- folii nieodblaskowe].

Folie uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazaé¢ peine
zwigzanie z tarcza znaku przez caty okres deklarowanej przez
Wykonawce trwatosci znaku.

Powierzchnia lica powinna by¢ rdéwna i1 gtadka, nie moga na
niej wystepowac¢ lokalne nierdwnosci i pofalowania.

Potaczenia folii =z tarcza znaku nie moze wykazywacé
zadnych odklejen i rozwarstwien miedzy licem i tarcza znaku.

Tio znaku musi by¢ wykonane z Jjednego kawatka folii. W
przypadku koniecznos$ci taczenia (np. tablice typu E) nalezy w
zaleznosci od rodzaju 1 gatunku folii taczy¢ ja na zaktadke
lub styk.

Tres¢ znaku powinna by¢ nanoszona metoda sitodruku.

Zamocowanie znakdéw do konstrukcji wsporczych powinno byé
wykonane w taki sposdb, aby nie uszkadzac¢ lica znaku.

III. Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze znaké4w - siupki, siupy, uchwyty

montazowe, wypory powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacija
projektowg lub wskazaniami Zamawiajacego.
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Powtoki cynkowe situpkdédw 1 konstrukcji nalezy wykonad
zgodnie z normg PN-93/E-04500. Konstrukcje wsporcze musza mied
barwe szara.

Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o

jaskrawych barwach - z wyjatkiem przypadkdéw, gdy Jest to
wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

Zaklada sie stosowanie konstrukciji:
- tablice do 2 m? - 2 stupki o $r. 70 mm
50 mm

Konstrukcja wsporcza musi by¢ wykonana W sposodb

ograniczajacy

zagrozenie uzytkownikdé4w drogi przy najechaniu na nia pojazdu.
Konstrukcja wsporcza powinna by¢ bezpieczna 1 =zapewniaé

mozliwosci

10.

tatwej naprawy w wypadku jej uszkodzenia.

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania
miedzy soba konstrukcji wsporczych znakéw 1 tablic tj.
uchwyty, $ruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane a
ponadto bez peknieé¢, naderwan, rozwarstwien, itp.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu
kompletnosci wykonanych robdét, sprawdzeniu pionu ustawionych
stupkéw i wymiarow zgodnych z "Instrukcja o znakach pionowych"

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét zwigzanych z ustawieniem znakdw
drogowych jest sztuka. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien
obejmowa¢ Jjakichkolwiek robdét nie wykazanych w dokumentaciji
projektowej. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowié¢ roszczen o
dodatkowa zaptate.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét zwiazanych z ustawieniem znakdéw drogowych
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt.

Roboty poprawkowe wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$é za Jedna Jjednostke obmiarowa w/g pkt. 7
przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt. Piatnosé za
szt. nalezy przyjmowa¢ zgodnie 2z obmiarem 1 ocena Jjakosci
robét na podstawie wynikéw pomiardw.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiordéw robdt drogowych i

mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych 1 wojewddzkich, GDDP, W-wa 1989
2. Wytyczne zlecania robét, wusitug i dostaw w drodze

przetargu GDDP, W-wa 1993.
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